

Összegzés a megkötött szerződésekről a „Tervezési szerződés a Budakeszi Pitypang Sport Óvoda kapacitásbővítésével kapcsolatos tervezési feladatok ellátására” tárgyú közbeszerzési eljárásban

SZERZŐDŐ FÉL	SZALLÍTÓ NEVE	SZERZŐDÉS TÁRGYA	SZERZŐDÉS TÍPUSA	NETTÓ ÉRTÉK (FT)	MEGKÖT. DÁTUM	LEJÁR. DÁTUM
Budakeszi Város Önkormányzata	EKLEKTIK' ART Építészeti és Mérnöki Tervező Kft.	Budakeszi Pitypang Sport Óvoda kapacitásbővítésével kapcsolatos tervezési munkák ellátása, illetve a tervezési feladatok ellátásához szükséges egyéb szolgáltatások	tervezési szerződés	52.963.700	2015. szeptember 22.	<p>Az óvodai kapacitásbővítés kivitelezésére irányuló közbeszerzési eljárás tárgyát képező szerződés aláírásának napja, az alábbi részteljesítési határidőkkel:</p> <p>Építési engedélyezési tervdokumentáció átadásának határideje: a szerződés hatályba lépésétől számított 21 nap.</p> <p>Kivitelezési tervdokumentáció átadásának határideje: a szerződés hatályba lépésétől számított 50 nap.</p>

Közzétéve: 2016. július 5.