VALLALKOZASI SZERZODES
Amely [étrejstt egyrészrol

Budakeszi Viros Onkorményzata (székhely: 2092 Budakeszi, F& u. 179., statisztikai szdma:
15730095-8411-32113, adbszama: 15730095-2-13, bankszamlaszama: 11742348-15390022, képviseli:
dr. Csutorané dr. Gy6ri Ottilia polgarmester) mint megrendeld, a tovabbiakban: Megrendeld,
masrészrol

Budakeszi Varosfejlesztési és Varosiizemeltetési Kft. (székhely: 2092 Budakeszi, Fé u.179, cg: 13-
09-130253, adoszama:14843008-2-13, bankszamlaszéma: 1 1742348-20017015-00000000, képviseli:
Bozsik Adam Patrik tigyvezetd) mint vallalkozé, a tovabbiakban Vallalkozo, egyiittes emlitésiik esetén
Felek kozétt alulirott napon az alabbi feltételekkel:

ELOZMENYEK:
A Képviselé-testiilet a lakossagi részvétellel megvalosuls Jardaépitési palyazat targyli 104/2017. (1V.
20.) Kt. hatdrozata 1. pontjdban rendelkezett a Budakeszi varosaban t&rténd Jardaépitési projekt
folytatdsarol, melyre bruttd 5.000.000 Ft keretOsszeget biztosit az dnkorményzat 2/2017. (11.28.)

koltségvetési rendelete 11. szamii mellékletének kiadésok, 5. fejlesztési célok, lakossagi jardaépitési
alap sora.

L. A MEGALLAPODAS TARGYA

I.1. A Megrendelé megrendeli a Vallalkozé elvallalja az 1. szam@ melléklet szerinti Jjardaszakaszok
Jardaépitési munkélatait, melynek pontos mfiszaki leirasat a 2. szamu melléklet tartalmazza.

1.2. A Villalkozo vallalja, hogy a 2017. évi iizleti tervbe foglalja bele a jardaépitési projekt folyamatos
megvaldsitasat, annak fedezetével.

II.  HATARIDOK
2.1. A munkateriilet ataddsdnak id8pontja: folyamatos (Epitési Napléban rogzitettek szerint)

2.2, A szerz8dés teljesitésének hatarideje: 2018. majus 31.

III.  VALLALKOZOI DIJ, SZAMLAK KIFIZETESE

3.1. A Villalkoz6 vallalja, hogy a szerzédés 1. pontjaban meghatarozott épitési munkélatokat a 2. szama
mellékletben meghatdrozott miiszaki feltételeknek megfeleléen I. osztalytl mindségben, hataridében
bruttd 4.266.446.- Ft azaz Négymillio-kétszdzhatvanhatezer-négyszédznegyvenhat forint fix &ron
elvégzi.



3.2. Villalkozo kijelenti, hogy a véllalkozoi dij tartalmazza a jelen szerzédés targyat képezd munkak
teljes korl megvaldsitasanak koltségeit.

3.3. Megrendel6 kijelenti, hogy a targyi munka megvalositisanak pénziigyi fedezete rendelkezésre 4ll.

3.4. A villalkozoi dij elszamolésa a Vallalkozé altal a Megrendeld felé benytjtott szamlak ellenében
torténik,

3.5. Részszdmla benyijtdsdra a Véllalkozé az adott Jjardaszakaszok megépitését kovetd atadas-atvételi
eljars utdn a Megrendeld miiszaki ellenére altal killitott teljesitési igazolas birtokdban jogosult.

IV.  MUSZAKI FETETELEK

4.1. A Villalkozo az épitési munka megkezdésekor koteles Epitési Naplét nyitni, és azt az 191/2009.
(IX. 15.) szamu Korm. rendelet szerint naprakészen vezetni. A teljesités sordn az épitési naplo
folyamatosan vezetend. Bejegyzésre az alabbi személyek jogosultak:

Vallalkozo részérdl:

név: Farkas Ferenc

telefon: 06-23/535-710/170
e-mai: utugy@budakeszi.hu

Megrendeld részérél;

UTIBER Kft.

név: Szabd Gyula miiszaki ellenér
telefon: 0620-330-4361

e-mail: sg49@t-online.hu

4.2. A Vallalkozd az egyes munkarészeket csak a miiszaki ellendr engedélyével takarhatja el, Az
eltakarasra keriilé munkarészek mindségét tantsitania kell. A Megrendeldt az eltakarés megkezdésérdl
3 nappal korabban értesiteni kiteles.

4.3. Amennyiben valamely épitményrész a min8ségre vonatkozo eldirdsokat nem teljesiti a Megrendeld
kizarolagos joga eldénteni, hogy a csdkkent értékii munkat teljesitésként értékesskkenéssel elfogadia,
vagy kijavitast kér az I. osztalyd minéség kovetelményeinek megfeleléen.

4.4. A Vallalkozo véllalja, hogy szerzddést biztositd mellékkatelezettségként a miiszaki dtadas-atvétel

iddpontjatol szamitott 1 év jotallast és a nyomvonal jellegli épitményekre vonatkozé 12/1988 (X1L.27)
EVM-IpM—KM-MEM—KVM egylittes rendeletben meghatérozott 5 éves kételezd alkalmassagi idét.

V. A MEGRENDELO KOTELEZETTSEGEI

5.1 A Megrendel§ koteles a teljes munkateriiletet a szerzédésben megjeldlt idépontig a Vallalkozo
részére biztositani.

5.2. A Megrendeld koteles az Epitési Napl6t 6t munkanaponként ellendrizni.

o



5.3. A Megrendelé a Villalkozo készre jelentése alapjan a miiszaki atadas-atvételi eljardst kit{izi és arra
a lakossagi képvisel6t valamint sziikség szerint az érintett szakhatdsdgot meghivja.

V1L A VALLALKOZO KOTELEZETTSEGEI

6.1. A Vallalkozd a szerz6dés teljesitése sordn bekdvetkezd esetleges problémakat és akadalyoztatdsokat
— kiilonds tekintettel a teljesitési hatarid6kre és a szerzddéses Ssszegekre - kételes a Megrendelével
azonnal irdsban kdzéIni. Ennek megfeleléen bejegyzés az Epitési Naploba, nem elegendd.

6.2. A munkahelyen tarolt anyagokért Vallalkozo felel. Megrendeld jogosult a beépitésre keriild vagy
beépitett anyagok mindségét ellendrizni. A beazonosithaté miibizonylatokat Vallalkozénak a

munkahelyen kell rendezett forméban meg@rizni s az 4tadasi dokumentacioban Megrendelnek a
miiszaki dtadaskor atadni.

6.3. Vallalkozd kotelezettséget véllal az allag-, vagyon- és életvédelem biztositasdnak garantalaséra, az
okozott kdrok helyreallitasara, illetve megtéritésére. Véllalkozé nem szakszer(i munkavégzésbél eredd
karokért teljes kor(i felel6sséggel tartozik.

6.4. Véllalkozé a végleges milszaki atadésig koteles gondoskodni a beépitett, elkésziilt munkarészek
vedelmérdl és szitksége esetén (rongalas vagy lopés) azok javitasarol, potlasarol.

6.5. Vallalkozd koteles a munkateriilet megkozelithetbségét biztositani, (Mentd, tfizoltd,
szemétszallitds.)

6.6 .Vallalkozo kiteles a munkavégzés sordn a vonatkozo érvényben 16v6 tiizvédelmi, munkavédelmi,
kdrnyezetvédelmi elbirdsokat betartani.

VIL EGYEB MEGALLAPODASOK

7.1 Szerz8dd Felek megallapodnak abban, hogy a szerzédés teljesitésével Kkapcsolatban
nyilatkozattételre, alairdsra jogosult:

Megrendeld részérol: Dr. Csutorané dr. Gyo6ri Ottilia polgarmester

Villalkozo részérdl: Bozsik Adam Patrik tigyvezetd

1.2, Akivitelezés felelés helyszini milszaki iranyitdja:
Megrendel6 részérol: Csaszar Laszlé beruhdzasi projektmanager
Véllalkozo részér6l: Farkas Ferenc felelds miiszaki vezet

VIII. ZARO RENDELKEZESEK

A MegrendelSnek és a Véllalkozonak meg kell tennie mindent annak érdekében, hogy targyalésok ttjan
rendezzenek minden olyan nézeteltérést vagy vitat, amely koézottiik a szerzdés keretében vagy a
szerzbdéssel kapcsolatban meriilt fel. Minden felmeriild, a szerzédés teljesitését akadalyozod
kériilményrél a felek kélesondsen kotelesek egymast tajékoztatni. Ha a felek az emlitett kozvetlen



targyalasok megkezdésétél szamitott 30 napon beliil nem tudjak megoldani a szerzédés alapjén vagy
ezzel Osszefliggésben keletkezett jogvitajukat, igy aldvetik magukat a Budai Kézponti Keriileti Birésag
illetékességének.

Jelen szerzédésben nem szabalyozott kérdésekben a Polgari Térvényksnyv rendelkezéseit kell
alkalmazni.

A jelen megallapoddst, amely 4 szd szerint megegyezd eredeti példanyban késziilt, a szerzédé felek
elolvastak, megértették és mint akaratukkal megegyezét jévahagyblag alairtak.

A szerzOdes csak irasban kdzos megegyezéssel médosithatd.

Budakeszi, 2017. jalius,, »

Budakeszi Varosfejlesztési és Varosiizemeltetési Kft. Budakeszi Varos Onkormanyzata
Bozsik Adém Patrik ligyvezetd dr. Csutorané dr. Gyéri Ottilia polgarmester

Pénziigyi ellenjegyzés:

Budakeszi, 2017. jalius ,, >

Cserép Zsolt
pénziigyi osztalyvezetd



