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VALLALKOZASI SZERZODES

4. szamu rész vonatkozasaban

amely létrejott egyrészrol a: Budakeszi Varos Onkorményzata
2092 Budakeszi, F6 utca 179.
képviseli: dr. Csutorané dr. Gyéri Ottilia
adoszadm: 15730095-2-13
szamlaszam: 11742348-15390022-00000000
(a tovabbiakban: Megrendeld),

masrészrOl:
székhelye: ........ooeiiiii
képviseli: .....oooveiiei
Cégjegyzek SZAma: .......ooevvviviviniieiiieeieian
Bankszamlaszama: ...............oocoiiiinn,
AdOSzZAmMA: ...t
Elérhetdsége: ......cocvvvvviiiniiiiiiiiee,
mint Villalkoz6

egylittesen szerzodo felek (a tovabbiakban: Felek) koz6tt a mai napon az alébbi feltételekkel:

1. SZERZODES TARGYA
1.1. Felek megallapitjak, hogy Megrendel6 2017. ........ napjan a kozbeszerzésekrdl sz616 2015.

évi CXLII. torvény (a tovabbiakban: Kbt.) Harmadik rész 115. § szerinti kzbeszerzési
eljarast inditott ,,Utépitési munkdk Budakeszi Varos Onkormdnyzat tulajdondban levé Szél
utca- Munkdcsy Mihdly utca csomopont jardaépitése, Szél utca — Munkdcsy Mihdly utca
csomdpont ttépitése, Reviczky utca, Kert utca kozteriileteken az ,, Onkormdnyzati tulajdonii
belteriileti utak szildrd burkolattal torténd kiépitésének, felijitdscnak és korszeriisitésének
tamogatdsa gazdasdgfejlesztési céllal Pest megye teriiletén” projekt megvaldsitasa soran. Az
eljaras nyertese a Vallalkoz6, mint ajanlattevd lett. Felek a jelen vallalkozasi szerzddést a
kbzbeszerzési eljarisban a Megrendeld, mint ajanlatkéré ajanlattételi felhivasa és a
kozbeszerzési dokumentumok, valamint a Vallalkoz6, mint nyertes ajanlattevd ajanlata szerint
kotik meg.

dr Csutorané dr. Gyori Ottilia igazgat6 Vallalkozé
Budakeszi Véaros Onkorményzat :
Polgarmester
Megrendeld
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1.2. Megrendel megrendeli, Vallalkozé elvallalja a fenti elnevezésii kdzbeszerzési eljarasban
meghatérozott tépitési munkainak (a tovabbiakban: utépitési beruhazés) teljes kort
kivitelezését a jelen szerz6désben meghatérozott feltételeknek megfeleléen.

2. VALLALKOZO KOTELEZETTSEGEI
2.1 Villalkozo kotelezettséget vallal arra, hogy a Megrendeld ajanlattételi felhivasa, kozbeszerzési

dokumentumok, azok részét képez6 miiszaki leiras a vallalkozo6i dij megallapitdsanak alapjaul
szolgalo koltségvetési kiiras, az ajanlattételi szakaszban a Megrendeld 4ltal adott kiegészitd
tajékoztatasok és a Vallalkoz6, mint nyertes ajanlattevd ajanlata alapjan teljes kortien
megvaldsitja az utépitési beruhdzast, biztosit valamennyi anyagot, eszkozt, berendezést,
felszerelést, munkat, melyek sziikségesek az ttépitési beruhdzas megvaldsitasahoz, iizembe
helyezéséhez.

2.2. Megrendelé a kozbeszerzési dokumentumok részét képezd milszaki leirdst, statikai
szamitasokat, specifikdciot, arazatlan koltségvetési kifrast a kozbeszerzési eljaras sordn a
Villalkozé rendelkezésére bocsatotta, Vallalkozd az épitési beruhdzas helyszinét
megtekintette, azt Vallalkozé a kivitelez6tdl elvarhaté gondossiggal ellendrizte és azt az
utépitési beruhazas megvalositasara alkalmasnak talalta.

2.3. Felek rogzitik, hogy amennyiben az ttépitési beruhdzis megvalésitasanak alapjat képezd
egyes dokumentumokban vagy azok kézott ellentmondésok mutatkoznanak, akkor mindig az
a dokumentum az iranyadd, amely a legatfogdbb és mindségileg a legmagasabb értékii
teljesitést eredményezi.

2.4. A szerz6dés targya magiban foglalja az 6sszes olyan munkét és koltséget, amely az utépitési
beruhazas komplett, miikod6képes, rendeltetésszerii hasznalatra alkalmas megval6sitasadhoz
sziikséges. A kivitelezés soran Vallalkozénak el kell végeznie minden olyan munkat, beleértve
a komplettséghez sziikséges anyagok, berendezések, eszkdzok biztositasat, melyek
szilkségesek a vonatkoz6 jogszabalyi és hatdsagi eldirdsoknak, szabvanyoknak vald
megfeleléshez és az azokban el6irt feltételek alkalmazasahoz.

2.5. Villalkoz6 kotelezettsége a szerz8dés targyat a jelen szerzédésnek megfelelden, az abban
szabalyozottak, valamint a vonatkozé jogszabalyok, hatdsagi eléirdsok, magyar és Eurdpai
Unids eldirasok és szabvanyok szerint miiszakilag és mindségileg kifogastalan kivitelben,
rendeltetésszerii hasznélatra alkalmas éllapotban, 1. osztalyt mindségben, a teljesitési
hatarid6re kivitelezni. Az I. osztalyii minéség megallapitdsa az MSZ (Magyar Szabvanyok)
szerint torténik, MSZ szabvany hianyaban a DIN (DeutschesInstitutfiirNormung) szabvany
vonatkozd eléirasait kell figyelembe venni. Amennyiben Vaéllalkozé nem I. osztalyl
mindségben teljesit, a Megrendel jogosult az adott munkat, munkarészt a Vallalkozdval
visszabontatni és ijraépittetni, melyet Vallalkozo kiteles haladéktalanul elvégezni.

2.6. Villalkozénak a szerzédés teljesitése sordn a tdle elvarhat6 szakértelemmel kell végeznie
munkdjat. Vallalkozé a teljesitéséhez kizarolag szerz8désszerti, a mindségi szabvanyoknak
megfeleld, alkalmas és kifogastalan anyagot, terméket, berendezést hasznalhat fel, illetdleg
épithet be. Amennyiben a szerz6désben foglaltak a tervdokumentacidkban vagy a Vallalkoz6
nyertes ajanlatiban meghatdrozott anyaggal, termékkel, berendezéssel nem teljesithetdk,
Vallalkozé més anyagot, terméket, berendezést csak a Megrendeld el6zetes jovahagyéasaval
hasznalhat fel, illet6leg épithet be. A Villalkozo kételes a beépitendd anyagok, késztermékek,
berendezések, eszkodzok, gépek I. osztalyl mindségét tanisitd, a 305/2011/EU rendeletben

dr Csutorané dr. Gyo6ri Ottilia igazgato Villalkozo
Budakeszi Véros Onkormanyzat _ ; '
Polgarmester , IS
Megrendeld
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foglaltaknak megfelel6 igazolasokat folyamatosan, a felhasznalas, illetbleg a beépités elétt
bemutatni és az E-napléba feltdlteni mieldtt beépiti az anyagot. Vallalkozd koteles
gondoskodni a szerzddés teljesitéséhez sziikséges anyagok, berendezések, eszkdzok, gépek
felhasznaldséhoz, behozataldhoz szilkséges engedélyek, tanusitvanyok beszerzésérdl,
esetleges honositasardl. Biztositania kell tovabba a berendezések, eszkdzok, gépek kezelési-
karbantartdsi leirasat, utasitasat. Vallalkoz6 csak olyan berendezéseket, eszkdzoket, stb.
szallithat, épithet be, amelyeknek a karbantartdsa, szerviz és vevészolgalata, valamint a
potalkatrész ellatdsa a térvényi eldirasokban meghatérozott idétartamig, illetve Vallalkozd
altal vallalt jotallasi id6tartamon beliil biztositott.

Villalkoz6 az épitési beruhazas azon részei esetében, melyek alkalmassagét probatizemmel
kell igazolni, 48 o¢ra id6tartami probaiizemet biztosit, amennyiben felek ettdl eltérd
megallapodast nem kotnek. A probatizem alatt, amennyiben arrél a vonatkozé szabvanyok
vagy eléirdsok masként nem rendelkeznek, valamennyi berendezés esetében meg kell
gy6z6dni a rendeltetésszerii miikdésrol.

A vizsgalati bizonyitvanyok, megfeleléségi igazolasok koltségei a Vallalkozot terhelik. A
Villalkozé viseli a probak és atvételek probavételi és vizsgalati koltségeit.

Villalkozé feladata:

— amunka megkezdésekor a Megrendel6tél a munkateriilet 4tvétele,

— az épitési naplé megnyitasa, vezetése,

— a191/2009. (IX. 15.) Korm. szam rendelet 5. § (6) bekezdése szerinti tabla elhelyezése,

— a munkateriileten keletkezett épitési-bontasi hulladék mennyiségének és fajtajanak
folyamatos vezetése az épitési naploban a kiilén jogszabalyban meghatarozottak szerint,

— az épités sordn méar meglévo, illetve eldkeriild természeti, kulturalis drokségi, épitészeti
értékek megbrzése,

— annak biztositdsa, hogy a Vallalkozd részérél épitési munkateriileten csak olyan
személyek tartézkodjanak, akik a vallalkozo6i nyilvantartasban szerepelnek, illetve erre
jogosultsaggal rendelkeznek, és az épitési naplo altal igazoltan részt vesznek a napi
munkaban, annak ellenérzésében és iranyitasaban,

— akivitelezés befejezésével a sziikséges kivitelezdi nyilatkozatok, mérési jegyz6konyvek
kiallitdsa, az alkalmazott épitési termékek megfeleldségét igazolé tantisitvanyok
rendelkezésre bocsatasa,

— amunkak befejezésekor a munkateriilet Atadasa a Megrendeldnek,

~ amunkék befejeztével a munkateriiletrél valé levonulas végrehajtasa.

A munkateriiletek atadasara legkésdbb a vallalkozasi szerz0dés megkotését kovetd 5
munkanapon beliil sor keriil. A munkateriilet atadasaval egyidejiileg meg kell nyitni az épitési
naplét és abban az atadas-atvételt — az id6pont, a tevékenység és a munkateriilet
megjeldlésével — rogziteni kell. A munkateriileten az eléirt figyelmeztetd jelzések
elhelyezésérdl a Vallalkozo koteles gondoskodni.

Villalkozé a kivitelezést a Megrendel6 altal a kzbeszerzési eljaras soran eldirt feltételek,
illetéleg a Megrendel¢ utasitdsainak maradéktalan betartisival koteles végezni. Vallalkozoé
koteles a kivitelezési munkat a kitizott kezdési idépontban elkezdeni, biztositva a miiszaki
leirisban meghatdrozott munkdk elvégzéséhez sziikséges létszdm, eszkdz, anyag
rendelkezésre allasat. A munka megkezdését kovetden a munkavégzésnek folyamatosnak kell
lenni. A munka megkezdését kiteles bejelenteni a teriiletileg illetékes hatosagnal. Vallalkozd
koteles a munkavégzést igy megszervezni, hogy biztositsa a munka gazdasigos és gyors
befejezését.

dr Csutordné dr. Gyéri Ottilia igazgatd Vallalkozo

Budakeszi Varos Onkorményzat
Polgarmester
Megrendeld
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A Vallalkoz6 a Megrendeld 4ltal atadott engedélyeken tilmenden koteles sajat koltségén
beszerezni mindazon engedélyt, jovahagyast és/vagy jogositvanyt az illetékes hatésagoktol,
szervektdl, koziizemi szolgaltatoktol, amelyek sziikségesek a jelen szerz6dés targyat képezd
Utépitési beruhdzas teljesitéséhez. Az esetleges engedélymddositasok kapcsan Vallalkozd

koteles a Megrendel6vel egyiittmiikddni.

Vallalkozo koteles gondoskodni —a munkateriilet atvételétd] a sikeres atadas-4tvétel lezarasaig
— a munkatertilet, a tarolt anyagok, szerszdmok &rzésérdl, a munkateriilet lehatarolasardl, a
munkateriiletre vonatkozé tiizrendészeti-munkavédelmi, vagyonvédelmi, kézegészségiigyi,
kornyezet-, és természetvédelmi, valamint az egészségiigyi eldirdsok végrehajtasarol,
betartasardl és betartatisarol. Ez a kotelezettsége alvallalkozdival, munkavallaldival és a
kivitelezési helyszinen jogszeriien tartzkodé egyéb személyekkel szemben is fennall.
Vallalkoz6 koteles gondoskodni sajét dolgoz6i munkavégzésével kapesolatos helyi szocialis
feltételeirol is.

Ha kozteriilet igénybevételére van szitkség, az ehhez sziikséges engedélyt a Vallalkozo kételes
beszerezni és viselni a kdzteriilet hasznalatanak dijat.

Viéllalkozé koteles megtenni minden ésszerli 1épést a kornyezet védelmére a munkateriileten
¢s a megkozelitési utvonalain; tovabba biztositania kell, hogy személyek, kbzvagyon vagy
egyebek sériilését, karokozasat elkeriilje; Vallalkozénak felréhaté okbdl bekdvetkezé 1ég-, zaj-
, vagy egyéb szennyezést ne eredményezzen. A Vallalkozo sziikség szerint koteles beszerezni
az illetékes kornyezetvédelmi hatosigtol a munka végzéséhez eldirt kotelezd engedélyeket.
(munkaidében megengedett zajkibocsatasi hatarértékek, veszélyes anyagok lerakasara,
tarolasara, vonatkozé engedélyek, stb.). Vallalkozé az 4ltala leszallitott anyagok lerakaséarol,
biztonsagos tarolasarol és Orzésérol, a teljes karveszély viselése mellett maga koteles
gondoskodni.

Villalkoz6 anyagi felelosséggel tartozik a teljesités helyszinén talélhaté vagyontirgyakért.
Vallalkoz6 az altala okozott kérokat koteles megtériteni, az eredeti allapotot helyreallitani.

Felek a munkavégzéssel kapcsolatos minden lényeges adatot, koriilményt és utasitast az épitési
napléban kotelesek egymassal kozolni. Vallalkozé kételes a Megrendeld és a megbizottja
szamara az ellendrzést lehetdvé tenni és az ahhoz sziikséges adatokat, felviligositast megadni.

Ha egyes munkarészeket a Vallalkoz6 beépit (eltakar), és ezutan az ellenérzés a munka egy
részének 0jboli elvégzését tenné sziikségessé, a Vallalkozod koteles eldzetesen, az eltakars
elbtt legalabb 3 munkanappal a Megrendeldt és a miiszaki ellenért a beépitésrol értesiteni. Ha
Megrendeld, illetve Megrendeld képviseldje az eltakarasrél iddben nem kapott értesitést, a
feltaras miatt felmeriilt kltséget a Vallalkozé viseli.

Ha egy anyag vagy a munka valamely része a vizsgéilat és/vagy ellendrzés alapjan nem
megfeleld, a Villalkozé az anyagot vagy a munka megfeleld részét koteles sajat koltségén
kijavitani vagy kicserélni, és a vizsgélatot és/vagy ellen6rzést megismételni.

Villalkozé feladatat képezi a bontott anyagok, a kivitelezés soran keletkezd hulladékok,
szemeét — engedéllyel rendelkez6 kezeldhoz torténd — rendszeres elszéllitdsa, és a hatosagi
eldirasoknak megfeleld lerakShelyen torténd lerakasa, annak dokumentaldsa, tovabba az
épitési teriileten az anyagmozgatasi és takaritasi feladatok elvégzése.

dr Csutorané dr. Gyéri Ottilia igazgato. Vallalkozo

Budakeszi Véaros Onkorményzat
Polgarmester
Megrendeld
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A Villalkozé kételes a Megrendel6t minden olyan koriilményr6l haladéktalanul értesiteni,
amely a teljesités eredményességét vagy kell6 idore vald elvégzését veszélyezteti vagy gatolja.
Az értesités elmulasztasabol ered karért Vallalkozo felel6s.

Vallalkoz6 a munka befejezését kovetden koteles a felvonulasi teriiletet az eredeti allapotnak
megfelelden helyreallitani, és a miiszaki atadas atvételi eljaras lezarasat kovetden Megrendeld
birtokaba bocsatani.

Megrendeld jogosult a Vallalkoz6tol elérehaladasi jelentést kérni, amelynek Vallalkozo 8
napon beliil kételes irasban eleget tenni.

Vallalkozo, illetve a szerzodés teljesitésébe bevont alvallalkozo(k) koteles(ek) betartani a
vonatkozd kérnyezet- és természetvédelmi jogszabalyokat, el6irasokat. A Vallalkozé jelen
szerz6dés teljesitése sordn koteles folyamatosan tekintettel lenni arra, hogy a jelen
szerzo6désben meghatarozott tevékenysége természetvédelmi teriileten folyik, s térekednie kell
a jarulékos kornyezetterhelés csékkentésére. A Villalkozénak torekednie kell a keletkezett
hulladékmennyiségének csokkentésére, a hulladékok megfeleld kezelésére. Vallalkozd
figyelembe veszi és alkalmazza a kornyezeti szempontokat (z6ld beszerzés), azaz a
masodlagos alapanyagok (Gjrahasznositott hulladékbdl 1étrehozott anyagok) felhasznalasi
aranyat a lehet6 legnagyobb mértékre noveli a teljes alapanyag felhasznélason beliil. A
szerz8dés teljesitése soran vallalja, hogy tudatos minimalizaldsra térekednek a zaj, por, pollen,
elhagyott hulladék stb. megel6zése érdekében, és a szerz6dés teljesitésének koriilményei
kapcsan torekszik a kornyezettudatossagra.

A teljesitésében kozremiikod6 alvallalkozdkkal kapesolatosan Vallalkozo a 2015. évi CXLIII.
térvényben el6irt rendelkezések maradéktalan betartasaval koteles eljarni. A Vallalkozo a
jogosan igénybe vett alvallalkozéért tgy felel, mintha a munkit maga végezte volna;
alvallalkozo jogosulatlan igénybevétele esetén pedig felelds minden olyan karért is, amely
anélkiil nem kovetkezett volna be.

MEGRENDELO KOTELEZETTSEGEI

Megrendeld koteles a kivitelezés megkezdésekor a munkateriiletet alkalmas-allapotban a
Villalkoz6 rendelkezésére bocsatani. A felvonulasi teriileteket Megrendeld a jelen
vallalkozasi szerz6dés aldirasat kovetd 5 munkanapon beliil bocsitja a Vallalkoz6
rendelkezésére a jelen szerzodésben meghatarozott kovetelményeknek megfelel6en.

Megrendel6 biztositja az épitési beruhdzas atadas-atvételi eljarasanak, az iizembe
helyezésének és a garancialis vizsgalat lefolytatasainak feltételeit.

A Megrendel6 altal megbizott épitési miiszaki ellendér a munkak teljes folyamatéban el6segiti
és ellendrzi a vonatkozd jogszabalyok, hat6sagi el6irasok, szabvanyok, szerzédések betartasat.

Megrendeld vagy a nevében eljaro személy (szervezet) a szerz6dés teljesitése sordn az épitési
napl6 adatai alapjan koteles ellendrizni, hogy a teljesitésben a Kbt.-ben foglaltaknak megfelels
alvallalkoz6 vesz részt.

Megrendel6 helyszini képviseldjeként az épitési miiszaki ellenér feladata:
— az épitdipari kivitelezési tevékenység végzésének figyelemmel kisérése,
— az épitési naplonak jogszabalyban meghatirozott esetekben torténd rendelkezésére
allasanak biztositasa,

dr Csutorané dr. Gyori Ottilia igazgatd Vallalkozo

Budakeszi Varos Onkorményzat -
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— egyiittmiikddési (kooperacios) értekezletek elokészitése, lebonyolitasa,

— az épitdipari kivitelezési tevékenység, az épitési munka szakszeriiségének ellenérzése

— az épitési naplok ellendrzése, a bejegyzések €s egyéb jegyzokonyvek ellenjegyzése,
észrevételezése,

— ahibak, hianyossagok, eltérések feltiintetése az épitési naploban,

— a miiszaki, illetve gazdasagi sziikségességbdl indokolt tervvaltoztatasokkal
kapcsolatos javaslatok megtétele a Megrendeld részére, egyeztetés,

— amunkak eltakarasa el6tt azok mennyiségi €s mindségi ellenérzése,

— a probaiizemek lefolytatisaban, az dtadas-atvételi és a birtokbaadasi eljarasban valo
részvétel,

— egyes ¢épitményfajtdk miiszaki teljesitmény-jellemzdinek ellentrzése, a
technologiaval 6sszefiiggd biztonsagi el6irasok betartasanak ellenérzése,

— a beépitett anyagok, késztermékek és berendezések megfeleldség-igazolasa
meglétének ellendrzése,

— részvétel az esetleges hatosagi ellenérzéseken,

—~ azépitési miiszaki ellendri feladatok elvégzésének dokumentalasa az épitési naploban,

— miiszaki kérdésekben a Megrendel6 dontéseinek elokészitése,

— pénziigyi elszamolasok, felmérések ellendrzése,

— teljesitésigazolas kiallitasa, mely tartalmazza

— a teljesitetett kivitelezési munkak meghatirozasat, mennyiségét, mindségét, a
teljesités idopontjat,

— ateljesitésigazolas alapjan szamlazhato Gsszeget,

—  aszerz6désben meghatarozott vallalkozoi dij és a teljesitésigazolasban megjelslt
szamlazhat6 Osszeg eltérése esetén az eltérés indokat,

—~ akiallitott teljesitésigazolasnak — a Vallalkozo altal megkiildott teljesitésrol szolo
értesités kézhezvételétdl vagy ha a szerz0dés vagy jogszabaly atadas-atvételi
eljarast hatdroz meg, ennek lezarasatdl szamitott, legfeljebb 15 munkanapon
beliil — a Megrendeld és a Vallalkoz6 részére torténd megkiildése,

— ajotallas érvényesitése korében az elsd éves utofeliilvizsgalati eljarasok eldkészitése,
megszervezése, lebonyolitasa, erre vonatkozdan egyeztetés a Megrendeldvel,
intézkedés a Vallalkozé felé a jétallasi kotelezettség teljesitésére.

A teljesitésigazolasban csak a .beépitett anyagok, szerkezetek, késziilékek és berendezések .-

szerepelhetnek. Térolasi nyilatkozat elfogadasa nem lehetséges.

Az épitési miszaki ellenér a munka végzését barmikor megtekintheti és ellendrzi, hogy a
kivitelezés a szerzodésnek megfelelden térténik-e. Az épitési miiszaki ellendr hiba, hidnyossag
megallapitasarédl, a szerz6dés szerinti teljesitést befolyasolé minden koriilményrdl koteles a
Megrendel6t haladéktalanul értesiteni. A miiszaki ellenér igényelheti a beépités elott
— afelhasznalasra keriil6 anyag mennyiségének megallapitasat,
— afelhasznalt anyagok, termékek, berendezések mindségi tantsitvanyanak bemutatasat
pedig igényelni koteles.

TELJESITESI HATARIDO, TELJESITES

A Vallalkozé a jelen szerz6dés aldirasat kdvetéen, a munka megkezdésére vonatkozd
jogszabalyi el6irasok betartasaval koteles a munkavégzést megkezdeni és a munkat végezni,
figyelembe véve a természetvédelmi engedélyben szereplé esetleges korlatozasokat.

A munka megkezdésének idépontja: a munkateriilet atadasénak a napja. A teljesités
hatarideje: a vallalkozasi szerzédés alairasatol szamitott 180. napja.

dr Csutoréné dr. Gyo6ri Ottilia igazgatd , Viallalkozé
Budakeszi Varos Onkorményzat y
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4.3. Vallalkozo jogosult a jelen szerzodésben meghatarozott idépontot megelézden is teljesiteni.

4.4. Megrendeld koteles a munkat a Vallalkozé 15 napos elézetes készre jelentése esetén a
Viallalkoz6 értesitésében megjeldlt id6pontra kitiizott 4atadas-atvételi eljaras soran
megvizsgalni és vizsgélat alapjan felfedezett hianyokat, hibakat, a hibas munkarészekre esd
koltségvetési Osszegeket, valamint az érvényesiteni kivant szavatossagi igényeket
Jjegyzb8konyvben rogziteni.

4.5. A miiszaki atadas-atvétel feltétele a jelen szerz8désben meghatarozott munkéak szerz6désszert,
maradéktalan teljesitése. Megrendeld a sikeres miiszaki atadas-atvételrdl felvett jegyzokonyv
idépontjaban veszi at mennyiségileg és mindségileg a munkat a Vallalkozo6tél. A tényleges
atvétellel egyidejiileg szall at a Megrendelére a létesitménybe beépitett anyagok és eszk6zok
tulajdonjoga és a karveszélyviselés terhe.

4.6. Hatérid6ben teljesit a Vallalkozd, ha az atadas-atvétel a jelen vallalkozasi szerz6désben eldirt
hatérid6n beliil, illetéleg hatarnapon megkezdddott és 15 napon beliil befejez6dott, kivéve, ha
a Megrendel6 a munkat nem vette at.

4.7. Megrendel6 kifejezetten nyilatkozik, Vallalkozd pedig tudomasul veszi, hogy a szerz6dés
hataridore torténd teljesitése Megrendeld kiemelt érdeke abbdl eredben, hogy a szerzddés
targyat képezo beruhazas finanszirozasa tamogatas felhasznalasaval valosul meg, ennek okan
tehat Vallalkozo6 késedelme a tamogatasi forras elszamolhatdsagat veszélyeztetheti.

5, A VALLALKOZOI DiJ

5.1. A jelen vallalkozasi szerz&désben foglalt munka vallalkozéi dija: Netté vallalkozo6i dij:

................................ ~Ftazaz .........cc..couvveneennn....... forint + AFA. A vallalkozoi

dij a befejezési hataridére prognosztizalt, egyOsszegli atalanyar, mely fedezetet nytjt

mindazon munkak elvégzésére és azok koltségeire, melyet jelen szerzédés villalkozod

kotelezettségeként felsorolt, és melyek sziikségesek a szerz6dés targyaban meghatarozott

munkak komplett megvaldsitasahoz, ﬁgyelembe véve a helyszini koriilményeket és
adottsdgokat. .

5.2. Megrendeld nyilatkozik arrdl, hogy a jelen szerz6désben foglalt munkékra vonatkozoéan a
Nemzetgazdasagi Minisztériummal, mint Tamogatova] (székhely: 1051 Budapest, Jozsef
nador tér 2-4.), (a tovabbiakban: Tamogato) érvényes Tamogatasi Szerz6déssel rendelkezik,
melynek értelmében a szerz6dés szerinti munkak pénziigyi fedezetének 94,94% része hazai
palyazati forrasbol, 5,06% része sajat forrasbol biztositott. Szerzédé Felek rogzitik, hogy a
jelen szerz6désben meghatarozott munkdk a PM ONKORMUT 2016/92 szdmon
. Onkormdnyzati  tulajdonii belteriileti utak szildrd burkolattal torténd  kiépitésének,
Jelujitasanak és korszeriisitésének tamogatdsa gazdasagfejlesztési céllal Pest megye
teriiletén” cimmel elnyert palyazati timogatds keretében valdsulnak meg. A Projekt ezen
nyilvantartasi szamat a szamlakon is fel kell tiintetni.

5.3. Megrendel6 a vallalkozdi dij 100 %-at az utéfinanszirozas szabalyainak megfeleléen — a Ptk.
6:130. § (1) bekezdésében, alvallalkozdk igénybevétele esetén a Kbt. 135. § bekezdésében, a
322/2015. (X. 30.) Korm. rendeletben, a 2011. évi CXCV. térvényben foglaltaknak és a
Tamogatasi Szerzédésnek megfeleléen fizeti meg Vallalkozd részére a Véllalkozo
............................................. Banknal vezetett
............................................................ szami  bankszamlajara a  szamla

dr Csutorané dr. Gyori Ottilia igazgatd Vallalkozo
Budakeszi Varos Onkormanyzat o
Polgarmester
Megrendel6
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kézhezvételét6l szamitott 30 (harminc) napon beliil. A kifizetésre irdnyaddak és az addzas
rendjérdl sz616 2003. évi XCIL. torvény 36/A §-aban foglaltak.

Megrendel$ tajékoztatja a Vallalkozot arrdl, hogy a jelen vallalkozasi szerzddés és ennek
teljesitése esetén a kifizetés az adozas rendjérél sz616 2003. évi XCIL. torvény 36/A. § hatalya
ala esik. Vallalkozd kijelenti, hogy a kézbeszerzés teljesitéséhez kapcsolédd valamennyi
alvéllalkozdjat irasban tajékoztatja arrdl, hogy a szerzddés és annak teljesitése esetén a
kifizetés az Art. 36/A.§. hatalya ala esik, és ezen rendelkezést szerz6déseiben megfeleléen
alkalmazza. Az 4ltalanos forgalmi ad6 megfizetése a mindenkor hatalyos jogszabalyok szerint
torténik, figyelemmel az altalanos forgalmi adérol sz6l6 2007. évi CXXVIL térvény 142. §
(1) bekezdésének b) pontjadban foglaltakra. Megrendeld belf6ldon nyilvantartasba vett
addalany, tovabba nincs olyan jogallasa, mely alapjan tdle az ad6é megfizetése ne lenne
kovetelheto.

Vaillalkozd 6sszesen 4 szamlat nytjthat be a kovetkezok szerint:

1. rész-szamla: 25 %-os késziiltségnél a teljes ellenszolgaltatas 20 %-anak megfeleld
forintdsszeg;

2. rész-szamla: 50 %-os késziiltségnél a teljes ellenszolgaltatds 20 %-anak megfeleld
forint6sszeg

3. rész-szamla: 75 %-os késziiltségnél a teljes ellenszolgaltatds 30 %-4dnak megfeleld
forintGsszeg

Végszamla: a szerz6désben foglalt 6sszes feladat teljeskorti, szerzodésszerti ellatasa esetében
a teljes ellenszolgaltatas fennmaradd 30%-anak megfelel6 forintdsszeg.

Vaéllalkozdénak a szamlakat a jelen szerzddés melléklete szerinti arazott koltségvetés alapjan
igazolt teljesitést kovetben a Megrendeld cimére kell kiallitania és benytjtania, 1 (egy)
példanyban.

Megrendel6 a teljesités elismerésérdl (teljesitésigazolas), vagy az elismerés megtagadasarol
legkésdbb a Villalkozo teljesitését6l szamitott 15 napon beliil irasban koteles nyilatkozni.

Viéllalkozé a sikeres atadas-atvételi eljarasrol felvett jegyzOkonyv lezarasat kovetden jogosult
benytjtani a vallalkozéi dijrél kiallitott végszamlat. A végszamla benytjtasnak feltétele az

‘- épitési milszaki ellendér és a Megrendeld Altal alairt teljesitésigazolds csatolasa mellett a

jolteljesitési (jotallasi) biztositék nyujtasat igazold dokumentum- ataddsa a Megrendeld
részére.

SZERZODEST BIZTOSITO MELLEKKOTELEZETTSEGEK

Vallalkozd kotbérfelelésséggel tartozik, ha késedelmesen teljesit, illetve ha a teljesités
lehetetlenné valt (meghiusulas).

Késedelmes teljesités esetén a kotbér mértéke nettd vallalkozdi dij 1%-a/nap. A Vallalkozd
legfeljebb a nettd vallalkozdi dij 20%-aig koteles késedelmi kotbért fizetni. Vallalkozo
tudomasul veszi, hogy a szerz6désben meghatarozott munkat legkésobb a készre jelentés
napjaig el kell végeznie, azonban késedelembe a teljesitésre nyitva all6 s jelen szerz6désben
rogzitett teljesitési hataridé eltelte utdn esik. A Szerz6dés olyan okbdl torténd
meghitsulasanak bekdvetkezése, amelyért a Vallalkozé felelds, avagy ha az Vallalkozo a
teljesitést egyéb — érdekkorében felmeriilé — okbdl megtagadja, avagy a késedelme esetén —
kotbér aktualis 6sszegétdl fiiggetleniil - a késedelem id6tartama elérte a 20 napot, (amely ezen
esetben szintén meghiusuldsanak mindsiil), a Vallalkoz6 a teljes nettd szerzédéses
ellenértékének 20%-anak megfeleld meghitsulasi kotbért koteles fizetni.

dr Csutorané dr. Gyori Ottilia igazgat6 Vallalkoz6 .
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Villalkozo kotbérfizetési kotelezettsége lejart pénziigyi kovetelésnek mindsiil, ennek
megfeleléen Vallalkozo csak az esetleges kotbér 6sszegével csokkentett végszamlat nytjthat
be, illetdleg Megrendeld jogosult a Vallalkozd végszamlajabdl a kotbért levonassal
érvényesiteni, amennyiben a Kbt. 135. § (6) bekezdésében foglalt feltételek fennallnak. A
kotbér megfizetése nem érinti a Megrendeld azon jogat, hogy a szerz6désszegéssel okozott és
a kotber osszegével nem fedezett karanak megtéritését kovetelje a Vallalkozotol.

Vallalkozo a jelen vallalkozasi szerzddés alapjan elvégzett munkakra, illetve a felhasznalt
anyagokra, berendezésekre a jogszabalyi el6irasok, igy kiilonosen az egyes épiiletszerkezetek
¢és azok létrehozasandl felhasznalasra keriild termékek kotelez6 alkalmassagi idejérél szolo a
12/1988. (XI. 27.) EVM-IpM-KM-MEM-KVM egyiittes rendelet szerinti szavatossagot
vallalja.

Véllalkoz az épitési beruhazasra 48 honap jotallast vallal,

A jotallas id6tartama alatt a Vallalkozé a Megrendeld altal jelzett hibas munkarészek
kijavitasat 8 napon beliil koteles megkezdeni és a miiszakilag indokolt id6tartamon beliil
befejezni. Ellenkez6 esetben Megrendeld jogosult — a Vallalkozo értesitése mellett — a jotallasi
biztositék terhére, illetdleg sajat koltségére a munkat massal elvégeztetni.

Villalkoz6 a jelen szerzddés szerinti, tartalékkeret és altalanos forgalmi adé nélkiil szamitott
ellenszolgaltatas (vallalkozéi dij) 5 %-dnak megfeleld ..................... Ft, azaz
............................................... Ft Osszegli jotallasi  biztositékot nyfjt a
Megrendelének. A biztositék a Vallalkozd valasztasa szerint teljesithetd a Kbt. 134. § (6)
bekezdés a) pontjdban meghatirozott moédon. Vallalkozé a jotdllasi  biztositékot
.................................................. formajaban nydjtja. A jotallasi  biztositék
teljesitésének idopontja a végszamla benyujtasanak idépontja.

A nyujtott bankgarancidban vagy biztositd altal kiallitott kotelezvényben Vallalkozdnak
biztositania kell, hogy a Véllalkozd joétallasi kotelezettségére hivatkozassal a Megrendeld elsd
irasbeli felszolitasara, a Vallalkozd esetleges kifogasat figyelmen kiviil hagyva, a jogviszony
vizsgalata nélkiil, a bank, illetdleg a biztositd sajat kotelezettsége alapjan-azonnal kifizeti a
Megrendelének megjelolt Osszeget. A bankgarancidnak, illetve..a: kotelezvénynek
visszavonhatatlannak kell lennie, a Megrendelé nevére és az épitési beruhdzasra vallalt
jotallasi idotartamra kell szélnia.

FELEK KEPVISELETE

Felek megallapodnak, hogy a vallalkozasi szerzddés teljesitésével kapcsolatos kérdésekben
feleket az alabbi személyek képviselik:

Megrendel6 részérdl: dr. Csutorané dr. Gy6ri Ottilia
0623/ 535-710
pm.titkar@budakeszi.hu

Vallalkozo részér6l: ... (név, telefonszam, e-mail cim)

Megrendelo altal megbizott épitési miiszaki ellenér:
Szabo Gyula

0620/ 330-4361

sg49@t-online.hu

dr Csutorané dr. Gyo6ri Ottilia igazgato : Vallalkozé

Budakeszi Varos Onkormanyzat
Polgérmester
Megrendeld
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Felek — ideértve a Vallalkozd esetleges alvallalkozdit — kotelesek egyiittmiikddni a munkék
megvaldsitisa érdekében. A szerzddd felek jelen vallalkozasi szerzddés teljesitése soran
minden lényeges koriilményrdl kitelesek egymast haladéktalanul irasban tajékoztatni.

A VALLALKOZASI SZERZODES MODOSITASA, MEGSZUNESE

A szerz6dés moddositasa, felek egyezd akarata esetén kizardlag irdsban lehetséges, és a
modositasra a Kbt. 141.§-aban foglalt rendelkezéseit kell alkalmazni.

A vallalkozasi szerz6dés megsziinik, ha

— a szerzGdésben foglaltak mindkét fél altal teljesitésre keriiltek,

— aMegrendel6 a szerzodéstol elall,

— barmelyik fél a szerzodést felmondja,

— ateljesités lehetetlentiil,

—  barmelyik fél megsziinik, kivéve, ha jogutodja van.

— Jelen szerz6dés megsziinik (megsziintethetd): Megrendeld egyoldalu elallasaval,
amennyiben Vallalkozd a jelen szerz6désbol eredd kotelezettségeit stilyosan megszegi.
Megrendeldi egyoldali elallas oka lehet kiilondsen a 6.2 pontban meghatarozott
kotelezettségek megszegése.

Megrendel6 a szerzddéstdl barmikor elallhat, kételes azonban a Vallalkozé karat megtériteni.
Megrendel6 elallé nyilatkozatat Vallalkozdval irasban kételes k6zolni.

Felek a jelen vallalkozasi szerz6dést a masik félhez intézett egyoldalq, irasbeli nyilatkozattal,
azonnali hatallyal abban az esetben mondhatjak fel, ha a masik fél a jelen szerzédésbol eredd
valamely kotelezettségét ismételten vagy stlyosan megszegi.

Felek silyos szerzodésszegésnek tekintik kiilondsen, ha a Vallalkozo
— késedelem esetén a kitliz6tt pothataridore sem teljesit,
— hibas teljesités esetén a hibat a megadott hataridére sem javitja ki.

Ha a teljesités olyan okbol Vahk Jlehetetlenné, amelyért egyik fél sem felelds, és

— alehetetlenné valas oka mindkét fél érdekkorében vagy érdekkorén kiviil meriilt fel
a Vallalkozdt az elvégzett munka és koltségei fejében a dij aranyos része illeti meg;

— a lehetetlenné valas oka a Vallalkoz6 érdekkorében meriilt fel, dijazasra nem tarthat
igényt;

— a lehetetlenné valas oka a Megrendeld érdekkorében meriilt fel, a Vallalkozét a dij
megilleti, de a Megrendel levonhatja azt az Gsszeget, amelyet a Vallalkozd a
lehetetlenné valas folytan koltségben megtakaritott, tovabba amelyet a felszabadult
id6ben masutt keresett vagy nagyobb nehézség nélkiil kereshetett volna.

A megkezdett, valamint a befejezett, de 4t nem adott mii tekintetében a karveszély a teljesités
lehetetlenné valasara vonatkozd szabalyok szerint oszlik meg a Megrendel6 és a Vallalkozd
kozott.

A jelen vallalkozasi szerzddés teljesités nélkiili megsziinése esetén Felek kotelesek teljes
koriien elszamolni egymassal.

Vallalkozé nem fizethet, illetve szamolhat el a szerzddés teljesitésével dsszefliggésben olyan
koltségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek

dr Csutorané dr. Gy6ri Ottilia igazgato : Vallalkozo

Budakeszi Véaros Onkormanyzat
Polgarmester
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nem megfelelé tarsasag tekintetében meriilnek fel, és amelyek a Vallalkozé addkoteles
jovedelmének csokkentésére alkalmasak. Véllalkozé a szerzddés teljesitésének teljes
id6tartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendel6 szamara megismerhetévé teszi és a Kbt.
143. § (3) bekezdése szerinti tigyletekrél a Megrendel6t haladéktalanul értesiti. A kiilfoldi
adoilletdségii Vallalkozo koteles a szerzOdéshez arra vonatkozé meghatalmazast csatolni,
hogy az illetdsége szerinti adohatdsagtdl a magyar adohatésag kozvetleniil beszerezhet a
nyertes ajanlattevére vonatkoz6 adatokat az orszagok kozotti jogsegély igénybevétele nélkiil.

MegrendelSként szerz6dd fél jogosult és egyben koteles a szerzodést felmondani - ha
sziikséges olyan hataridével, amely lehet6vé teszi, hogy a szerzodéssel érintett feladata
ellatasarol gondoskodni tudjon -, ha

a) a Vallalkozoban kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely
tekintetében fenndll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjdban meghatarozott
feltétel;

b) aVallalkoz6 kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben,
amely tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban
meghatarozott feltétel.

Megrendel6 a szerzédést felmondhatja, vagy — a Ptk.-ban foglaltak szerint — a szerzddéstol

elallhat, ha:

a) feltétleniil szitkséges a jelen szerz6dés olyan lényeges mddositisa, amely esetében a Kbit.
141. § alapjan 1j kozbeszerzési eljarast kell lefolytatni;

b) a Villalkoz6 nem biztositja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartasat, vagy az ajanlattevoként
szerz6do fél személyében érvényesen olyan jogutddlas kovetkezett be, amely nem felel
meg a Kbt. 139. §-ban foglaltaknak; vagy

c) az EUMSZ 258. cikke alapjan a kozbeszerzés szabalyainak megszegése miatt
kotelezettségszegési eljaras indult vagy az Eurdpai Uni6 Birdsdga az EUMSZ 258. cikke
alapjan inditott eljarasban kimondta, hogy az Eurépai Unié jogabdl eredd valamely
kotelezettség tekintetében kotelezettségszegés tortént, és a birdsag altal megallapitott
jogsértés miatt a szerz6dés nem semmis.

Megrendeld koteles a szerz6dést felmondani, vagy — a Ptk.-ban foglaltak szerint — attol elallni,
ha a szerz6dés megkotését kovetden jut tudomdisara, hogy a szerz6d6 fél tekintetében a
ko6zbeszerzési eljaras soran kizard ok 4llt fenn, és ezért ki kellett volna zarni a kdzbeszerzési
eljarasbol.

A 8.11, 8.12,, 8.13. pontok szerinti felmondas esetén a Vallalkozo a szerzddés megsziinése
eldtt mar teljesitett szolgaltatas szerz0désszeril pénzbeli ellenértékére jogosult.

EGYEB RENDELKEZESEK

Ha a Villalkozd, vagy alvallalkozoja ellen felszamolasi vagy végelszamolasi eljaras indulna,
ugy azt Vallalkozo koteles haladéktalanul, de legkésébb 3 napon beliil irasban k&zdIni
Megrendeldvel. A Vallalkoz6 ugyancsak haladéktalanul kételes a Megrendelét értesiteni, ha
sajat cégében, vagy alvéllalkozojanal a jelen szerz6dés maradéktalan teljesitését megel6zden
tulajdonos valtozasra, illetéleg jogutodlasra, jogok és kitelezettségek atszallasara, szétvalasra,
Osszeolvadasra, vagy beolvadasra keriil sor. A Vallalkozé felelds az értesités elmulasztasabol
eredo6 karért.

dr Csutorané dr. Gyéri Ottilia igazgatéd Vallalkozo
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Amennyiben a jelen vallalkozasi szerz6dés egyes kikotései érvénytelenek, vagy
érvénytelennek mindsiilnének, ezen érvénytelenség nem érinti a vallalkozasi szerzédés
egészét. A vallalkozasi szerzd6dés érvénytelenséggel nem érintett rendelkezései érvényben
maradnak és kikényszerithetdk, az érvénytelen rendelkezés helyett a rendelkezéshez
legkozelebb allé hatalyos, a Felek kozotti jogviszonyra vonatkozé szabalyt kell alkalmazni,
kivéve ha az érvénytelen vagy annak mindsitett rendelkezések nélkiil a vallalkozasi szerzddést
a Felek egyaltalan nem kot6tték volna meg.

Vallalkozd képviseldje a jelen szerzddés alairasaval hozzajarul ahhoz, hogy a jelen okiratba
foglalt személyes adatait a jelen szerzddés és a hozzd kapcsolédd iratok tartalmazzak;
hozzajarul tovabba, hogy személyes adatait a Megrendeld szerzodései nyilvantartasa, a
szerz6dési feltételek és pénziigyi teljesitések kovetése, ellendrzése érdekében kezelje.
Vallalkozé képviseldje jelen szerzodés alairasaval hozzajarul ahhoz, hogy a jelen okiratba
foglalt személyes adatait az informacios dnrendelkezési jogrol és az informacidszabadsagrol
sz616 2011. évi CXII. torvény alapjan a Megrendeld a projekt pénziigyi elszamolasidhoz a
Tamogato altal igényelt korben és mértékben a szerv részére kiadja, €s a szerv a személyes
adatokat a projekt-elszamolas befejezéséig a sziikséges mértékben és ideig kezelje.

Villalkozdé tudomasul veszi, hogy a jelen, kozbeszerzés alapjan megkotott szerzodést
Megrendelé a Kbt., valamint az informéciés Onrendelkezési jogrol és az
informéaciészabadsagrol szold 2011. évi CXII. térvényben meghatarozott kozzétételi lista
alapjan honlapjan kételes kozzétenni.

Szerz6dé Felek magukra nézve kotelezének fogadjak el, hogy az Allami Szamvev6szék,
illetve a Kormanyzati Ellenérzési Hivatal jogosult ellendrizni a rendelkezésre bocsatott
koltségvetési pénzeszk6zok szerz6désszerl felhasznalasat. Tudomasul veszik tovabba, hogy a
jelen szerz6dés lényeges tartalmardl a koltségvetési pénzeszkozok felhasznalasanak
nyilvanossaga érdekében a szilkséges tajékoztatast megadjak, azt iizleti titok cimén nem
tagadjak meg.

Villalkozo a jelen szerzddés alairasaval is nyilatkozik arr6l, hogy a nemzeti vagyonrdl sz6lo
2011. évi CXCVI. torvény alapjan atlathat6 szervezetnek mindsiil. Vallalkozé atlathatdsagi
nyilatkozata a jelen szerz6dés elvalaszthatatlan részét képezi. Vallalkozo kotelezettséget vallal
arra, hogy amennyiben az atlathatosagat befolyasolo, az atlathatésagi nyilatkozatban megadott
adatokban véltozas kovetkezik be, vagy ha a jelen szerzdédés megkdtését kovetden bedllott
koriilmény folytin mar nem mindsiil atlathaté szervezetnek, tigy azt haladéktalanul, de
legkésdbb 3 mnapon belill irdsban kozli az Megrendeldvel. Vallalkozé ugyancsak
haladéktalanul koételes a Megrendel6t értesiteni, ha szervezetében tulajdonos véltozasra,
illetdleg jogutddlasra, jogok és kitelezettségek atszallasara, szétvalasra, osszeolvadasra, vagy
beolvadasra keriil sor. Vallalkozo felelds az értesités elmulasztasabdl eredd karért. Vallalkozo
tudomasul veszi, hogy jelen szerzédést a Megrendeld kartalanitas nélkiil és azonnali hatallyal
elallhat jelen szerz6déstdl, ha az atlathatosagi nyilatkozatban valétlan adatot kozolt, vagy ha a
jelen szerzddés megkdtését kovetden beallott koriilmény folytan mar nem mindsiil atlathatd
szervezetnek. Véallalkozd tudomasul veszi, hogy az Igazgatsag az allamhaztartasrdl szolo
2011. évi CXCV. torvény (Aht.) 41.§.(6)bekezdése alapjan az atlathatosagi feltétel
ellenérzése céljabol, a szerzddésbdl eredd kovetelések eléviiléséig az Aht. 54/A. §-ban
foglaltak szerint jogosult a jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkezé szervezet
atlathatosagaval 6sszefiiggd, az 54/A. §-aban meghatarozott adatokat kezelni.

Szerz6d6 Felek kotelezik magukat arra, hogy jelen szerzddés teljesitésével osszefiiggésben
felmeriild vitas kérdéseket peren kiviil kisérlik meg lerendezni. Ennek eredménytelensége

dr Csutorané dr. Gyori Ottilia igazgaté Vallalkozé
Budakeszi Varos Onkormanyzat TR
Polgarmester
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esetére perértékt6l fliggben kikotik a Budakornyéki Jarasbirosag, illetdleg a Budapest
Kornyéki Torvényszék kizar6lagos illetékességét.

9.8. Mindkét Szerz8d6 Fél kijelenti, hogy

a) kell felhatalmazassal és jogkorrel rendelkezik a jelen szerzddés alairasara és teljesitésére;

b) a jelen szerzédés alirasat az erre kijelSlt vezetd, illetdleg a cég igazgatésaga, vagy vezetd
testiilete szabalyszerlien engedélyezte és az megfelel az erre vonatkozé jogszabélyi
rendelkezéseknek;

¢) jelen szerzddést a fél nevében alairé személy megfeleld, a vonatkozd jogszabéalyok altal
megkivant regisztralt alairasi joggal rendelkezik, igy részérél a szerz8dés alairasa és teljesitése
nem eredményezi més, olyan szerzédés vagy egyéb jognyilatkozat megszegését, melyben
félként szerepel;

d) nincs olyan fiiggbben levd kotelezettsége vagy érdekkorében 1évé mas koriilmény, amely
kedvezbtleniil hathat a jelen szerz6désben foglaltak érvényességére, teljesitésére vagy sajat
teljesitési készségeére, illetve képességére.

9.9. Jelen viéllalkozdsi szerzédésben nem szabalyozott kérdésekben a Polgari Térvénykonyv, a
kozbeszerzésekrol sz616 2015. évi CXLIIL. térvény az adézis rendjérél sz616 2003. évi XCII.
torvény (Art.), az épitdipari kivitelezési tevékenységrol sz6lé6 191/2009. (IX.15.) Korm.
rendelet, valamint az egyéb, idevonatkozé jogszabalyok rendelkezései az irAnyadodak.

Mellékletek

1. szaml melléklet: Vallalkozo felel6sségbiztositasi szerzédése / kotvénye
2. szami melléklet: Vallalkoz6 4tlathatosagi nyilatkozata

Jelen szerz8dés elvalaszthatatlan részét képezi tovabba (kiilon csatolds nélkiil is) a vallalkozé ajanlata,
a kézbeszerzési dokumentumok, az eljaras sordn keletkezett iratok, mellékletek, amelyek fizikalisan
csatolasra nem keriilnek, de legalabb a Kbt.-ben meghatrozott idétartamig megdrzésre keriilnek és
megtekinthetok.

Felek a jelen vallalkozasi szerzédést elolvasis és egyiittes értelmezést kovetSen, mint akaratukkal
mindenben megegyez6t helybenhagydlag alaifrtak. Jelen szerzddés 6 peldanyban késziilt, amelybdl 4
példany Megrendel6t, 2 példany Vallalkozét illet. :

Budakeszi, 2017. .............oooll. Budakeszi, 2017...................

dr Csutorané dr. Gy6ri Ottilia igazgato Vallalkozé
Budakeszi Varos Onkorméanyzat
Polgarmester
Megrendeld

Budakeszi, 2017. .....ccocvvviiiiinnnen.

dr Csutorané dr. Gyo6ri Ottilia igazgatd Vallalkozo
Budakeszi Véros Onkormanyzat ‘ 9. ﬂﬂ
Polgirmester " : O{ C\?/ / A C

Megrendeld
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