DONTESI ZARADEK

Eljaras targya: Utépitési munkak Budakeszi Véros Onkormdnyzat tulajdondban levd Szél
utca- Munkdcsy Mihdly utca csomdpont jardaépités, Szél utca -Munkdécsy
Mihdly utca csomépont uifeliijitas, Reviczky utca, Kert utca kézteriileteken az
. Onkormdnyzati tulajdonit belteriileti utak szildard burkolatial 16r1énd
kiépitésének, felijitasanak és korszeriisitésének témogatdsa
gazdasdagfejlesziési céllal Pest megye teriiletén” projekt megvaldsitdsa sordn

Eljaras tipusa: Kbt. 115. § (1) bekezdés szerinti eljaras
Ajanlatkérd neve: Budakeszi Véros Onkormanyzata
Ajanlatkér6 cime: 2092 Budakeszi, F6 utca 179.
Helyszin: 2092 Budakeszi, F6 utca 179.

Jelen vannak: Biral¢ bizottsag tagjai

Elfogadom a birdlo bizottsag déntési javaslatat:

1. Kérem az aldbbi ajanlatok érvénvesként térténé kihirdetését:

1. rész: Budakeszi Sz¢l utca — Munkacsy Mihaly utca csomépont jardaépitési munkak kivitelezése
Ajénlattevé neve: Tunel Mélyépité Kft. (1164 Budapest, Csokaké utca 35)

Egydsszegli netté ajanlati ar 6sszesen: nettd 1.046.525,- Ft

Kornyezetvédelmi és fenntarthatdségi vallalasok: Osszesen 4 db
Ajénlattevs neve: UTKORONA Kft. (2072 Zsambék, J6vilag utca 50.)

Egybsszegli nett6 ajanlati 4r 6sszesen: nettd 1.017.160,- Ft

Kornyezetvédelmi és fenntarthatdsagi vallalasok: Osszesen 4 db

2. rész: Budakeszi Sz¢l utca — Munkécsy Mihaly utca csomdpont titépitési munkak kivitelezése
Ajanlattevd neve: Tunel Mélyépité Kft. (1164 Budapest, Cs6kaké utca 35.)

Egydsszegl nettd ajanlati ar 8sszesen: netté 6.047.418,- Ft

Kormnyezetvédelmi és fenntarthatosagi vallalasok: Osszesen 4 db
Ajénlattevd neve: UTKORONA Kft. (2072 Zsambék, Jovilag utca 50.)

Egydsszegli nettd ajanlati ar 6sszesen: nettd 5.005.352,- Ft

Komyezetvédelmi és fenntarthatosagi vallalasok: Osszesen 4 db

3. rész: Budakeszi Reviczky utca titépitési munkéinak kivitelezése
Ajénlattev6 neve: Tunel Mélyépité Kft. (1164 Budapest, Csékaké utca 35)

Egybsszegli nettd ajanlati ar 6sszesen: netté 34.725.389,- Ft

Kornyezetvédelmi és fenntarthatdsagi vallalasok: Osszesen 4 db
Ajanlattevd neve: UTKORONA Kft. (2072 Zsdmbék, Jovilag utca 50.)

Egy6sszegii nettd ajanlati ar 8sszesen: nett6 29.268.192,- Ft

Kornyezetvédelmi és fenntarthatosagi vallalasok: Osszesen 4 db

4. rész: Budakeszi Kert utca ttépitési munkainak kivitelezése
Ajanlattev neve: Tunel Mélyépit6 Kft. (1164 Budapest, Csékakd utca 35)

Egydsszegli nettd ajanlati ar 6sszesen: nettd 46.170.688,- Ft

Kornyezetvédelmi és fenntarthatdsagi vallalasok: Osszesen 4 db
Ajénlattevd neve: UTKORONA Kft. (2072 Zsédmbeék, Jovilag utca 50.)

Egybsszegli nettd ajanlati ar 6sszesen: nettd 41.926.709,- Ft

Kornyezetvédelmi és fenntarthatosagi vallalasok: Osszesen 4 db

2. Kérem az eljdras értékelését az alabbiak szerint kihirdetni:

Az ajanlatok értékelési szempontja: Kbt. 76. § (2) bekezdésének c) pontjaban foglaltak szerint a
legjobb ar-érték arany.



1. rész: Budakeszi Szél utca — Munkécsy Mihaly utca csomépont jardaépitési munkdk kivitelezése

Osszegei ajanlattevonként:

Tunel Mélyépitd Kft. UTKORONA Kft.
. Stly- | Pontsz Pontszam és Pontsz Pontszam és
Reészszempont , : \ . \ . \
SZ&m am  |sulyszam szorzatal am [sulyszam szorzata
Egyosszegl nettd ajanlati ar 70 9,75 682,32 10 700
Kérnyezetvédelmi és fenntarthatosagi

vallalasok a kivitelezés vonatkozasdban| 30 10 300 10 300

Stlyszammal szorzott értékelési pontszamok 082,32 1000

2. rész: Budakeszi Szél utca — Munkéacsy Mihaly utca csomdpont ttépitési munkak kivitelezése

Osszegei ajanlattevonként:

Tunel Mélyépitd Kft. UTKORONA Kft.
. Suly- | Pontsz Pontszam ¢€s Pontsz Pontszam és
Reészszempont . . . . . . .
szam am  |sulyszam szorzata| am |stulyszdm szorzata
Egyosszegl netto ajanlati ar 70 8,45 591,44 10 700
Kornyezetvédelmi és fenntarthatosagi
vallalasok a kivitelezés vonatkozasdban| 30 10 300 10 300
?ulyszaml}l,al szor"zott' értékelési pontszdmok 891,44 1000
dsszegei ajanlattevénként:
3. rész: Budakeszi Reviczky utca utépitési munkainak kivitelezése
Tunel Mélyépité Kft. UTKORONA Kft.
, Stly- | Pontsz Pontszam €s Pontsz Pontszam ¢€s
Részszempont , . , . . . .
szam am  |salyszam szorzata] am |sulyszam szorzata
Egyosszegl nettd ajanlati ar 70 8,59 600,99 10 700
Kornyezetvédelmi és fenntarthatdsagi
vallalasok a kivitelezés vonatkozasaban 30 10 300 10 300
§ulysza1_m.n'al szorz"ott (?rte.kelem pontszamok 900,99 1000
Osszegei ajanlattevénkent:
4. rész: Budakeszi Kert utca utépitési munkainak kivitelezése
Tunel Mélyépitd Kft. UTKORONA Kft.
, Stly- | Pontsz Pontszam €s Pontsz Pontszam €s
Részszempont . . \ . , , .
szam dm  |sulyszam szorzata] am |stlyszdm szorzata
Egyosszegli nett6 ajanlati ar 70 9,17 642,09 10 700
Komyezetvédelmi és fenntarthatdsagi
vallalasok a kivitelezés vonatkozaséban 30 10 300 10 300
Stilyszammal szorzott értékelési pontszamok 942,09 1000

A fenti értékelés értelmében minden rész tekintetében a legjobb ar-ért€k aranyt az UTKORONA Kft.
(2072 Zsambeék, Jovilag utca 50.) ajénlata tartalmazza.

3. Kérem a targyi kozbeszerzési eljaras nyerteseként az UTKORONA Kft-t (2072 Zsimbék,

Jovilag utea 50.) kihirdetni.

Kelt: Budakeszi, 2018.

hénap _ nap

dr. Csutorané dr. Gyéri Ottilia
polgarmester
Budakeszi Viros Onkormanyzata



JEGYZOKONYV BIRALO BIZOTTSAGI ULESRGL
2018. januar 16. (kedd) 11:00

Eljaras targya: Utépitési munkdk Budakeszi Viros Onkormanyzat tulajdonaban levé Szél ut-
ca- Munkdcsy Mihdly utca csomdpont jardaépités, Szél utca -Munkdesy Mi-
haly utca csomdpont titfelijitds, Reviczky utca, Kert uica kozteriileteken az
. Onkormdnyzati tulajdonti belteriileti utak szildrd burkolattal t6r1éné kiépité-
sének, felijitdsdnak és korszeriisitésének dmogatasa gazdasdgfejlesziési cél-
lal Pest megye teriiletén” projekt megvalésitdsa sordn

Eljaras tipusa: Kbt. 115. § (1) bekezdés szerinti eljaras
Ajénlatkérd neve: Budakeszi Véros Onkormanyzata
Ajanlatkérd cime: 2092 Budakeszi, F6 utca 179.
Helyszin: 2092 Budakeszi, F5 utca 179.

Jelen vannak: Biral6 bizottsag tagjai

Elézmények

Ajdnlatkéré a Kbt. 115. § (1) bekezdése szerinti kozbeszerzési eljarast inditott a fenti tArgyban.

Eljaras becsiilt értéke: 3sszesen bruttd 108.056.798,- Ft, azaz netté 85.084.093.- Ft
1. rész: Budakeszi Szél utca — Munkécsy Mihaly utca csomoOpont jardaépitési munkak kivitelezése
Osszesen nettd 737.250,- Ft
2. rész: Budakeszi Szél utca ~ Munkécsy Mihély utca csomépont Gitépitési munkak kivitelezése
Osszesen nettd 5.616.605,- Ft
3. rész: Budakeszi Reviczky utca titépitési munkainak kivitelezése dsszesen nett6 29.831.670,~ Ft
4. rész: Budakeszi Kert utca ttépitési munkainak kivitelezése Ssszesen nett6 48.898.568,- Ft

Rendelkezésre 4116 anyagi fedezet mértéke: dsszesen bruttd 108.100.000,- Ft, amelyb6l a projektben
brutté 102.250.000,- Ft all rendelkezésre, tovabba Budakeszi Varos Onkormanyzat sajét forrasabél
brutté 5.850.000,- Ft all rendelkezésre.
1. rész: Budakeszi Szél utca — Munkacsy Mihaly utca csomopont jardaépitési munkak kivitelezése
Osszesen nettd 737.250,- Ft
2. rész: Budakeszi Szél utca — Munkécsy Mihély utca csomépont titépitési munkak kivitelezése
Osszesen nettd 5.616.605,- Ft
3. rész: Budakeszi Reviczky utca Gtépitési munkainak kivitelezése Ssszesen nettd 29.831.670,- Ft
4. rész: Budakeszi Kert utca tépitési munkainak kivitelezése Ssszesen netté 48.932.585,- Ft

Benyiijtott ajanlatok

Az ajanlattételi felhivasban meghatérozott ajanlattételi hatarid® lejartaig, azaz 2018. Januar 02. 15:00
oraig kettd (2) darab ajanlatot nytjtottak be az alabbiak szerint.

Ajanlattevé neve: Tunel Mélyépité Kft.

Székhelye: 1164 Budapest, Csékaké utca 35.

1. rész: Budakeszi Sz¢l utca — Munkdacsy Mihaly utca csomépont Jardaépitési munkak kivitelezése
Egydsszegli nettd ajanlati ar dsszesen: nettd 1.046.525,- Ft
Kornyezetvédelmi és fenntarthatosagi vallalasok: dsszesen 4 db

Vizsgélati elem Megajanlas Ajjgll; tltg;/m

2.1. Porszennyezés | A széllitojarmivek kizérélag kapacitasuk, teherbirasuk legaldbb 90 %-at elérd .

csOkkentése, leve- kihasznéltsdg mellett mozgathatéak a fuvarszamok csokkentése érdekében. 1gen

gbvédelem Jarmtivek sarmentesitése a munkateriilet elhagyasat megelézden (pl. kerékmoso) nem
Kizdrélag EURO IV vagy annal korszeriibb normanak megfelel6 munkagépek,
tehergépjarmiivek alkalmazésa. hem
Erintett telepiilésrészen az esetleges szallitasi szennyezédések (felhordott sér, .
por) folyamatos eltdvolitdsanak biztositasa, ‘gen

1



Vizsgalati k’eﬂlyem’ , Megajénlds ; Ajslél:;tfzf;'OI
2.2. Forgalom és Valamcnnyl érintett utca kozterulet folyamatos megkbzehtesenek blztosnésa a
kozuati infrastrukti- | kivitelezés teljes id6tartama alatt legfeljebb 15 perc varakozisi idével nem
ra fenntartdsa, ked- | Megkozelitési atvonalak 4llapoténak eldzetes képi dokumentdlasa, a kivitelezés
vezmények nyjtd- | befejeztével az esetleges kivitelezéssel kapesolatos allagromldsok helyreallitasa- nem
sa a helyi lakossdg- | nak vallalasa.
nak Az érintett terillet lakossaganak folyamatos, kozvetlen, barmikor elérhetd t4jé-
koztatdsa (Onkorményzat honlap) az érintett telepiilésrész esetleges forgalom- igen
korlatozasairdl.
2.3. Talajszennye- | A jarmiivek, foldmunkagépek tankolasa kizarolag szildrd, burkolt talajon az
zés csdkkentése adott munkateriilet felvonulési teriiletén az esetleges azonnal kédrmentesitésre al- igen
kalmas kornyezetben torténik, vagy kiépitett lizemanyagtolt6 alloméson.

2. rész: Budakeszi Szél utca — Munkacsy Mihaly utca csomépont ttépitési munkdk kivitelezése
Egydsszegtl nett6 ajanlati ar dsszesen: nett6 7.680.221,- Ft
Kornyezetvédelmi és fenntarthatéségi véllalésok: tsszesen 4 db

Vigsgdlaticlem | © Megjtlts i e

2.1. Porszeny- A szalhté)érmuvek klzarolag kapacnésuk teherblrasuk leoalébb 90 %~at eléro kl~ .

nyezés csokken- | hasznaltsig mellett mozgathatéak a fuvarszdmok csokkentése érdekében. 1gen

tése, levegbvé- | Jarmiivek sarmentesitése a munkateriilet elhagyasat megelézben (pl. kerékmoso) nem

delem Kizarélag EURO IV vagy annal korszeriibb norménak megfelelé munkagépek, te-
hergépjarmiivek alkalmazasa. nem
Erintett telepillésrészen az esetleges szallitdsi szennyezédések (felbordott sar, por) .
folyamatos eltivolitisinak biztositdsa. lgen

2.2. Forgalom Valamennyi érintett utca kozteriilet, folyamatos megkozelitésének biztositdsa a kivi-

és koziti infra- | telezés teljes id6tartama alatt legfeljebb 15 perc vérakozési id6vel nem

struktura fenn- | Megkozelitési fitvonalak allapotinak eldzetes képi dokumentaldsa, a kivitelezés be-

tartdsa, ked- fejeztével az esetleges kivitelezéssel kapcsolatos allagromldsok helyreallitasanak nem

vezmeények vallalasa.

nydjtisa a helyi | Az érintett teriilet lakossaganak folyamatos, kdzvetlen, barmikor elérhet6 tajékozta-

lakossagnak tasa (Onkormanyzat honlap) az érintett telepiilésrész esetleges forgalomkorlatozasa- igen
irdl.

2.3. Talajszeny- | A jarmiivek, f5ldmunkagépek tankolasa kizérélag szilard, burkolt talajon az adott

nyezés csdkken- | munkateriilet felvonuldsi teriletén az esetleges azonnal karmentesitésre alkalmas igen

tése komyezetben torténik, vagy kiépitett iizemanyagtolto allomason.

3. rész: Budakeszi Reviczky utca itépitési munkainak kivitelezése
Egyosszegil nettd ajanlati 4r dsszesen: netté 34.725.389,- Ft
Komyezetvédelmi és fenntarthat6sagi vallalasok: tsszesen 4 db

. . ' - Ajanlattevi

Vizsgilati elem ; Mega_]énlés : ; vallalds
2.1. Porszeny- A szallitéjérmuvek kizarolag kapacitasuk, teherbirdsuk legalébb 90 %-4t elérd k1- .
nyezés csokken- | hasznaltsdg mellett mozgathatéak a fuvarszdmok cstkkentése érdekében. ‘gen
tése, levegbvé- | Jarmilivek sirmentesitése a munkateriilet elhagyasat megeldzden (pl. kerékmosé) nem
delem Kizarélag EURO IV vagy annél korszeriibb normanak megfelelé munkagépek,

tehergépjarmiivek alkalmazésa. nem
Frintett telepiilésrészen az esetleges széllitési szennyezédések (felhordott sér, por) .
folyamatos eltdvolitisdnak biztositdsa. igen
2.2. Forgalom Valamennyi érintett utca kozteritlet, folyamatos megk&zelitésének biztositdsa a
és koziti infra- | kivitelezés teljes idotartama alatt legfeljebb 15 perc varakozasi idével pem
struktiira fenn- Megkdzelitési dtvonalak allapotinak eldzetes képi dokumentdldsa, a kivitelezés
tartdsa, ked- befejeztével az esetleges kivitelezéssel kapcsolatos allagromlasok helyredllitdsé- nem
vezmények nak véllalésa.
nyhjtasa a helyl | Az érintett teriilet lakossaganak folyamatos, kozvetlen, barmikor elérhetd tdjékoz-
lakossagnak tatdsa (Onkorményzat honlap) az érintett telepiilésrész esetleges forgalomkorléto- igen
zasairdl.
2.3. Talajszeny- | A jarmiivek, foldmunkagépek tankoldsa kizar6lag szilard, burkolt talajon az adott
nyezés csbkken- | munkateriilet felvonulasi teriiletén az esetleges azonnal karmentesitésre alkalmas igen

tése

kornyezetben torténik, vagy kiépitett lizemanyagtditd dllomason.




4. rész: Budakeszi Kert utca utépitési munkainak kivitelezése

Egy0sszegll netto ajanlati ar 8sszesen:

Kdmyezetvédelmi és fenntarthatésagi vallalasok: dsszesen 4 db

netté 58.636.774,- Ft

Vizsgélati elem Megajanlas Al arlllattc’avm
véllalas

2.1. Porszeny- A szallitojarmiivek kizar6lag kapacitasuk, teherbirasuk legalabb 90 %-4t eléré ki- .

nyezés csdkken- | hasznaltsdg mellett mozgathatéak a fuvarszamok csokkentése érdekében. lgen

tése, levegbvé- | Jarmiivek sarmentesitése a munkateriilet elhagydsat megeldzéen (pl. kerékmoso) nem

delem Kizérélag EURO 1V vagy annal korszeriibb norménak megfeleld munkagépek,
tehergépjarmiivek alkalmazasa. nem
Erintett telepiilésrészen az esetleges szallitasi szennyezbdések (felhordott sar, por) .
folyamatos eltdvolitdsanak biztositasa. 'gen

2.2. Forgalom Valamennyi érintett utca kozterilet, folyamatos megkozelitésének biztositasa a

¢s koziti infra- | kivitelezés teljes id6tartama alatt legfeljebb 15 perc vérakozasi idével nem

struktira fenn- | Megkozelitési utvonalak allapotdnak elzetes képi dokumentaldsa, a Kivitelezés

tartasa, ked- befejeztével az esetleges kivitelezéssel kapcsolatos allagromlasok helyredllitasa- nem

vezmények nak vallaldsa.

nyujtisa a helyi | Az érintett terillet lakossaganak folyamatos, kozvetlen, barmikor elérhetd tajékoz-

lakossdgnak tatasa (Onkormanyzat honlap) az érintett teleptilésrész esetleges forgalomkorlato- igen
zésairol.

2.3. Talajszeny- | A jarmiivek, foldmunkagépek tankolasa kizérélag szilard, burkolt talajon az adott

nyezés cstkken- | munkateriilet felvonulési teriiletén az esetleges azonnal kirmentesitésre alkalmas igen

tése

kornyezetben torténik, vagy kiépitett Uzemanyagtolté allomason.

Ajanlattevé neve:

Székhelye:

UTKORONA Kft.
2072 Zsambék, J6vilag utca 50.

1. rész: Budakeszi Sz€l utca — Munkécsy Mihaly utca csomopont jardaépitési munkak kivitelezése

Egydsszegii nett6 ajanlati ar Ssszesen:

Koryezetvédelmi és fenntarthatésagi vallalasok: dsszesen 4 db

netté 1.017.160,- Ft

Vizsgalati elem Megajanlds Alimtatievéi

2.1. Porszeny- A széllitéjarmiivek kizérélag kapacitasuk, teherbirdsuk legalabb 90 %-at elérd ki- .

nyezés csokken- | hasznéltsig mellett mozgathatéak a fuvarszamok csokkentése érdekeében. rgen

tése, levegévé- | Jarmiivek sarmentesitése a munkateriilet elhagydsat megeldzden (pl. kerékmosd) nem

delem Kizarélag EURO IV vagy annal korszeribb normanak megfeleld munkagépek, te-
hergépjarmiivek alkalmazasa. nem
Erintett telepiilésrészen az esetleges szallitasi szennyezédések (felhordott sar, por) .
folyamatos eltdvolitdsanak biztositasa. 1gen

2.2. Forgalom Valamennyi érintett utca kozteriilet, folyamatos megkozelitésének biztositisa a kivi-

¢s koziti infra- | telezés teljes idétartama alatt legfeljebb 15 perc varakozasi idovel nem

struktira fenn- | Megkézelitési utvonalak allapoténak elézetes képi dokumentalasa, a kivitelezés be-

tartasa, ked- fejeztével az esetleges kivitelezéssel kapcsolatos allagromlasok helyreallitasanak nem

vezmények véllalasa.

nyujtdsa a helyl | Az érintett terillet lakossaganak folyamatos, kozvetlen, barmikor elérhetd tajékozta-

lakossdgnak tasa (Onkorményzat honlap) az érintett teleptilésrész esetleges forgalomkorlatozasa- igen
irél.

2.3. Talajszeny- | A jarmiivek, foldmunkagépek tankolésa kizarélag szildrd, burkolt talajon az adott

nyezés csokken- | munkateriilet felvonuldsi teriiletén az esetleges azonnal karmentesitésre alkalmas igen

tése komyezetben torténik, vagy kiépitett izemanyagtolté dllomason.

2. rész: Budakeszi Szél utca — Munkéacsy Mihaly utca csomopont Utépitési munkak kivitelezése
Egy0sszegii nettd ajanlati 4r 6sszesen: netté 5.005.352,- Ft
Kérnyezetvédelmi és fenntarthatosagi vallalasok: Osszesen 4 db

Vizsgalati elem Megajanlas AJ?E}; tltgm

2.1. Porszennye- | A szallitéjarmiivek kizérélag kapacitsuk, teherbirasuk legalabb 90 %-at elérd .

zés csdkkentése, | kihasznaltsdg mellett mozgathatéak a fuvarszamok csokkentése érdekében. 'gen

levegbvédelem Jarmivek sarmentesitése a munkateriilet elhagyasat megeldzden (pl. kerékmoso) nem
Kizarélag EURO 1V vagy annal korszer(ibb normanak megfeleld munkagépek, nem

tehergépjarmiivek alkalmazasa.




Vizsgalati elem

Megajanlés

C+ | Ajéanlattevdi

: L o s vallaldst

Ermtett te]epulesreszen az esetleges szélhtasx szennyezodések (felhordott sar, .
por) folyamatos eltdvolitdsdnak biztositasa. ‘gen

2.2. Forgalom és | Valamennyi érintett utca kozteriilet, folyamatos megkozelitésének biztositdsa a

koziti infra- kivitelezés teljes id6tartama alatt legfeljebb 15 perc vérakozasi idével nem

struktira fenn- Megkozelitési itvonalak allapotdnak el6zetes képi dokumentalasa, a kivitelezés

tartasa, kedvez- | befejeztével az esetleges kivitelezéssel kapcsolatos 4llagromlasok helyreallitasa- nem

mények nylijtasa | nak vallaldsa.

a helyi lakos- Az érintett teriilet lakossaganak folyamatos, kozvetlen, barmikor elérhetd tdjé-

sdgnak koztatasa (Onkorményzat honlap) az érintett telepiilésrész esetleges forgalomkor- igen
latozasairol.

2.3. Talajszeny- | A jarmiivek, fldmunkagépek tankoldsa kizdr6lag szilard, burkolt talajon az adott

nyezés csokken- | munkateriilet felvonuldsi teriiletén az esetleges azonnal kdrmentesitésre alkalmas igen

tése

komyezetben torténik, vagy kiépitett lizemanyagtoltd dllomédson.

3. rész: Budakeszi ReviczKy utca tépitési munkainak kivitelezése

Egydsszegli nettd ajz’m]ati ar Gsszesen:

Komyezetvedelm1 €s fenntarthatosagl vallalasok: osszesen 4 db

nett6 29.268.192,- Ft

Vosgaddem | Megmas | Mg
2.1. Porszennye- | A szélhtéjérmuvek klzérolag kapac1tésuk teherblrésuk legalébb 90 % at elerd .
zés csokkentése, | kihasznaltsag mellett mozgathatéak a fuvarszdmok csokkentése érdekében. teen
levegbvédelem Jarmiivek sarmentesitése a munkateriilet elhagyasat megel6zben (pl. kerékmosd) nem
Kizarolag EURO IV vagy anndl korszerlibb normédnak megfeleld munkagépek,
e . nem
tehergépjarmiivek alkalmazésa.
Erintett telepiilésrészen az esetleges szallitasi szennyezédések (felhordott sar, .
por) folyamatos eltdvolitdsinak biztositdsa. 'gen
2.2. Forgalom és | Valamennyi érintett utca kozteriilet, folyamatos megkozelitésének biztositisa a
kézati infra- kivitelezés teljes id6tartama alatt legfeljebb 15 perc vérakozasi idével fem
struktira fenn- Megkozelitési utvonalak allapotinak elbzetes képi dokumentaldsa, a kivitelezés
tartdsa, kedvez- | befejeztével az esetleges kivitelezéssel kapcsolatos dllagromlasok helyredllitasa- nem
mények nyiijtasa | nak véllalasa.
a helyi lakos- Az érintett teriilet lakossagénak folyamatos, kozvetlen, barmikor elérhetd tajé-
sagnak koztatasa (Onkorméanyzat honlap) az érintett telepiilésrész esetleges forgalomkor- igen
latozasairol.
2.3. Talajszeny- | A jarmfiivek, fsldmunkagépek tankoldsa kizarélag szilard, burkolt talajon az adott
nyezés csokken- | munkateriilet felvonulasi terilletén az esetleges azonnal kdrmentesitésre alkalmas igen

tése

kémyezetben torténik, vagy kiépitett lizemanyagtoltd dllomdson.

4. rész: Budakeszi Kert utca utépitési munkdinak kivitelezése

Egydsszegli nett6 ajanlati ar 6sszesen:

Komyezetvédelmi és fenntarthatéségi vallalasok: Gsszesen 4 db

nett6 41.926.709,- Ft

Vizsgélati elem Mega_]anlas AJ&E%; tltgdl‘
2.1. Porszennye- | A szélhtqarmxivek klzarélag kapacitasuk, teherbirdsuk legalabb 90 %-ét eléro ,
zés csokkentése, | kihaszndltsdg mellett mozgathatdak a fuvarszdmok cstkkentése érdekében. lgen
levegtvédelem Jarmiivek sarmentesitése a munkateriilet elhagydsat megel6z6en (pl. kerékmosd) nem
Kizarélag EURO IV vagy anndl korszertibb norménak megfeleld munkagépek,
tehergépjérmiivek alkalmazésa. nem
Erintett telepiilésrészen az esetleges szallitasi szennyezédések (felhordott sar, .
por) folyamatos eltdvolitdsanak biztositdsa. lgen

2.2. Forgalom és | Valamennyi érintett utca kozteriilet, folyamatos megkozelitésének biztosftisa a

koziti infra- kivitelezés teljes id6tartama alatt legfeljebb 15 perc vérakozisi idovel nem

struktira fenn- Megkozelitési ttvonalak éllapotinak el8zetes képi dokumentaldsa, a kivitelezés

tartdsa, kedvez- | befejeztével az esetleges kivitelezéssel kapcsolatos allagromlasok helyredllitasa- nem

mények nyujtasa | nak véllalisa.

a helyi lakos- Az érintett teriilet lakossdgéanak folyamatos, kézvetlen, barmikor elérhetd tajé-

sagnak koztatasa (Onkorményzat honlap) az érintett telepiilésrész esetleges forgalomkor- igen
latozasairol.

2.3. Talajszeny- | A jarmiivek, foldmunkagépek tankoldsa kizarélag szilard, burkolt talajon az adott

nyezés cstkken- | munkaterillet felvonuldsi teriiletén az esetleges azonnal karmentesitésre alkalmas igen
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Ajénlattevii

Vizsgalati elem Megajanlas vallalas

tése kérnyezetben toriénik, vagy kiépitett lizemanyagtolté dllomason.

A biral6 bizottsag tagjai a beérkezett ajanlatokat megvizsgaltak, hogy megfelelnek-e a kdzbeszerzési
dokumentumok tartalméanak, valamint a jogszabalyokban meghatarozott feltételeknek.

Ajénlatkérd a Tunel Mélyépits Kft. (1164 Budapest, Csokakd utca 35.) ajénlattev ajénlataban szémi-
tasi hibat talalt, melyet az Ajanlatkérd a Kbt. 71, § (11) bekezdése alapjan javitott az alabbiak szerint:

2. rész tekintetében
A felolvasdlapon szerepl adat: egy0sszegl nettd ajanlati 4r 5sszesen  7.680.221,- Ft
Az ajanlatkérd dltal kiszdmitott adat: egydsszegit netté ajanlati ar Gsszesen 6.047.418,- Ft

4. rész tekintetében
A felolvasélapon szerepld adat: egyOsszegli nettd ajanlati ar Ssszesen  58.636.774,- Ft
Az ajanlatkérd altal kiszamitott adat: egydsszegii netté ajanlati Ar Osszesen 46.170.688,- Fit

A szAmitasi hiba abban 4llt, hogy az Ajanlattevé ajanlataban benyujtott felolvasélapon a 2. és a 4.
rész tekintetében az egydsszegii nett6 ajanlati ar rovatban valéjdban a brutt6 ar szerepelt. A helyes
netté egydsszegii ajanlati 4rat az ajanlat részeként benydjtott drazott ksltségvetésben szerepeltetett
egységarakbol lehetett kiszdmitani.

A Kbt. 71. § (11) bekezdése alapjan a szamitasi hiba javitasat az Ajanlatkérd tigy végezte el, hogy
az adott részek esetében a kdzbeszerzési targya elemeinek tételesen meghatarozott értékeit — az
alapadatokat, jelen esetben egységarakat — alapul véve szamitotta ki az 5sszesitett ellenértéket.

Ajénlatkéré 2018. januar 09. napjan a szamitasi hiba javitasarél egyidejileg kdzvetleniil, irdsban ez-
liton tdjékoztatta az Hsszes ajanlattevit.

Ajanlatkéré 2018. janudr 09. napjan felkérte a Tunel Mélyépité Kft. (1164 Budapest, Csékaké utca
35.) ajanlattevét a hianypotlasi felhivasban foglalt hidnyok pétlasara. A hidnypétlés benyijtasanak ha-
tarideje 2018. januar 12. 13:00 6ra volt. A hidnypétlast a felkért ajanlattevd hataridében teljesitette,
melyet a birdlé bizottsag tagjai megvizsgaltak és egyhangilag megallapitottik megfeleléségiiket.

Fentiek értelmében a birals bizottsag egybehangzo véleménye szerint:

Ervényes ajanlat

L. rész: Budakeszi Szél utca — Munkécsy Mihaly utca csomopont jardaépitési munkak kivitelezése
Ajénlattevd neve: Tunel Mélyépitd Kft. (1164 Budapest, Csokakd utca 35.)

Egy06sszegi nett6 ajanlati 4r Ssszesen: netté 1.046.525,- Ft

Kémyezetvédelmi és fenntarthatésagi vallalasok: Osszesen 4 db
Ajénlattevd neve: UTKORONA Kft. (2072 Zsambeék, J6vilag utca 50.)

Egy0sszegl nettd ajanlati 4r 6sszesen: netté 1.017.160,- Ft

Kdrmyezetvédelmi és fenntarthatésagi vallalasok: Osszesen 4 db

2. rész: Budakeszi Szé] utca — Munkécsy Mihaly utca csomopont Gtépitési munksk kivitelezése
Ajanlattev$ neve: Tunel Mélyépits Kft. (1164 Budapest, Csokakd utca 35.)

Egy0sszegli nettd ajanlati ar sszesen: nett6 6.047.418,- Ft

Komyezetvédelmi és fenntarthatésagi vallalasok: Osszesen 4 db
Ajénlattevd neve: UTKORONA Kift. (2072 Zsambék, Jévilag utca 50.)

Egydsszegli nettd ajanlati ar sszesen: nettd 5.005.352,- Ft

Kdomyezetvédelmi és fenntarthatdsagi vallalasok: Gsszesen 4 db

3. rész: Budakeszi Reviczky utca Gtépitési munkdinak kivitelezése

Ajanlattevé neve: Tunel Mélyépitd Kft. (1164 Budapest, Csokakd utca 35.)
Egy0sszegl nettd ajanlati ar 6sszesen: nettd 34.725.389,- Ft
Kémyezetvédelmi és fenntarthat6sagi vallalasok: Osszesen 4 db
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Ajénlattevd neve: UTKORONA Kit. (2072 Zsambék, Jovilag utca 50.)
Egytsszegli nettd ajanlati ar §sszesen:
Koémyezetvédelmi és fenntarthatosagi vallalasok:

4. rész: Budakeszi Kert utca ttépitési munkainak kivitelezése

nettd 29.268.192,- Ft
Osszesen 4 db

Ajanlattevd neve: Tunel Mélyépité Kft. (1164 Budapest, Csokakd utca 35.)
Egyosszegil nett6 ajanlati ar §sszesen:
Kornyezetvédelmi és fenntarthatdsagi vallaldsok:

Ajanlattevd neve: UTKORONA Kft. (2072 Zsambék, Jovildg utca 50.)
Egytsszegli nettd ajanlati ar dsszesen:
Kérnyezetvédelmi és fenntarthatosagi vallalasok:

Ervénytelen ajanlat

nett6 46.170.688,- Ft
Osszesen 4 db

nettd 41.926.709,- Ft
osszesen 4 db

Nem nytjtottak be érvénytelen ajanlatot.

Ertékelési sorrend megallapitdsa

Ezt kovetden Ajanlatkérd értékelte a megfelelé ajanlatokat a felhivasban meghatérozott értékelési
szempontok szerint. Az érvényes ajanlatok értékelési szempontja a Kbt. 76. § (2) bekezdésének c)
pontjaban foglaltak szerint a legjobb ar-érték arany.

1. rész: Budakeszi Szél utca — Munkacsy Mihaly utca csomopont jardaépitési munkak kivitelezése

Osszegei ajanlattevonként:

Tunel Mélyépitd Kft. UTKORONA Kft.
. Stly- Pont- Pontszam és Pont- Pontszam €s
Részszempont . . . . . . .
szdm szam |sulyszam szorzata| szadm |stlyszdm szorzata
Egytsszegli nettd ajanlati 4r 70 9,75 682,32 10 700
Kornyezetvédelmi és fenntarthatdsagi

vallaldsok a kivitelezés vonatkozasaban| 30 10 300 10 300

Sulyszammal szorzott értékelési pontszamok 982,32 1000

2. rész: Budakeszi Szél utca — Munkacsy Mihaly utca csomdpont utépitési munkék kivitelezése

Tunel Mélyépité Kft. UTKORONA Kft,
. Suly- Pont- Pontszam és Pont- Pontszam és
Részszempont . . . . . .
szam szam |stlyszam szorzata| szdm |sulyszdm szorzata
Egy&sszegll nett6 ajanlati ar 70 8,45 591,44 10 700
Kornyezetvédelmi és fenntarthatosagi
véllalasok a kivitelezés vonatkozasaban| 30 10 300 10 300
' §ulysza{mp'al szm:’zott’ értékelési pontszamok 891,44 ‘ 1000
Gsszegei ajanlattevonként:
3. rész: Budakeszi Reviczky utca Gtépitési munkainak kivitelezése
Tunel Mélyépito Kft. UTKORONA KAt
. Suly- Pont- Pontszam és Pont- Pontszam és
Részszempont . . , . . \ .
SzZam szam |sOlyszam szorzatai szam |sulyszam szorzata
Egyosszegli nettd ajanlati ar 70 8,59 600,99 10 700
Koryezetvédelmi és fenntarthatdséagi
véllalasok a kivitelezés vonatkozasaban 30 10 300 10 300
§ulyszafnr.n'al szorz"ott ffrtekelem pontszdmok 900,99 1000
Osszegei ajanlattevnként:
4. rész: Budakeszi Kert utca Utépitési munkainak kivitelezése
Tunel Mélyépitd Kft. UTKORONA Kft.
X Suly- Pont- Pontszam és Pont- Pontszam €s
Részszempont . . . . . . .
szam szam |stlyszam szorzata| szdm |stlyszdm szorzata
Egyosszegil nettd ajanlati ar 70 9,17 642,09 10 700
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Komyezetvédelmi és fenntarthatésagi 5
villaldsok a kivitelezés vonatkozdsdban| - 10 300 10 300
Sulyszdmmal szorzott értékelési pontszamok
Osszegei ajanlattevénként: 942,09 1000

Az érvényes ajanlatok kéziil minden rész tekintetében a legjobb dr-érték aranyt az UTKORONA Kit.
ajanlata tartalmazza.

Az ajanlattételi felhivasban a Kbt. 115. § (2) bekezdésében foglaltakra tekintettel nem keriilt el8irasra
alkalmasséagi kovetelmény; igy nem értelmezhetd a Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti igazolasok benyuj-
taséra iranyulo felhivas kiildése.

Déntési javasiat

L./ A birald bizottsag javasolja déntéshozénak, hogy hirdesse ki az alabbi ajénlatokat érvényesként:

1. rész: Budakeszi Szél utca — Munkacsy Mihaly utca csomopont jardaépitési munkak kivitelezése
Ajénlattevd neve: Tunel Mélyépité Kft. (1164 Budapest, Csokakd utca 35.)

Egy6sszegli nettd ajanlati ar 6sszesen: netté 1.046.525 - Ft

Koémyezetvédelmi és fenntarthatésagi vallalasok: Osszesen 4 db
Ajénlattevd neve: UTKORONA Kft. (2072 Zsambék, J6vildg utca 50.)

Egytsszegii nett6 ajanlati ar dsszesen: nettd 1.017.160,- Ft

Kdmyezetvédelmi és fenntarthatdsagi vallalasok: Osszesen 4 db

2. rész: Budakeszi $z¢] utca — Munkécsy Mihaly utca csomopont Gtépitési munkak kivitelezése
Ajanlattevé neve: Tunel Mélyépits Kft. (1164 Budapest, Csékakd utca 35.)

Egy6sszegli nettd ajanlati 4r 6sszesen: nettd 6.047.418,- Ft

Koryezetvédelmi és fenntarthatosagi vallaldsok: Osszesen 4 db
Ajénlattevd neve: UTKORONA Kft. (2072 Zsambék, Jovilag utca 50.)

Egy0Gsszegili nettd ajanlati 4r 6sszesen: nettd 5.005.352,- Ft

Kornyezetvédelmi és fenntarthatésagi vallalasok: Osszesen 4 db

3. rész: Budakeszi Reviczky utca ttépitési munkainak kivitelezése
Ajanlattevd neve: Tunel Mélyépité Kft. (1164 Budapest, Csokaké utca 35.)

Egy0sszegl netto ajanlati ar 6sszesen: nettd 34.725.389,- Ft

Kdryezetvédelmi és fenntarthatosagi vallaldsok: dsszesen 4 db
Ajanlattevd neve: UTKORONA Kft. (2072 Zsémbeék, Jovilag utca 50.)

Egy®sszegli nett6 ajanlati 4r 5sszesen: nett6 29.268.192,- Ft

Kdmyezetvédelmi és fenntarthatésagi vallaldsok: 8sszesen 4 db

4. rész: Budakeszi Kert utca utépitési munkdinak kivitelezése
Ajanlattevé neve: Tunel Mélyépitd Kft. (1164 Budapest, Csékakd utca 35.)

Egydsszegli netto ajanlati ar 6sszesen: nett 46.170.688,- Ft

Komyezetvédelmi és fenntarthatésagi vallalasok: Osszesen 4 db
Ajanlattevd neve: UTKORONA Kit. (2072 Zsambék, Jovilag utca 50.)

Egydsszegii netté ajanlati ar 6sszesen: nett6 41.926.709,- Ft

Kdrmyezetvédelmi és fenntarthatdsagi vallalasok: Osszesen 4 db

IL/ A birdlé bizottsag javasolja déntéshozénak, hogy hirdesse ki az eljaras értékelését az aldbbiak
szerint: Az ajanlatok értékelési szempontja: Kbt. 76. § (2) bekezdésének c) pontjaban foglaltak szerint
a legjobb ar-érték arény.

1. rész: Budakeszi Sz¢I utca — Munkécsy Mihaly utca csomépont jardadpitési munkék kivitelezése

Tunel Mélyépito Kfi. UTKORONA Kft,
. Suly- Pont- Pontszam és Pont- Pontszém és
Részszempont . . . . . , . j
5zam szdm |silyszdm szorzata] szdm |stlyszam szorzata
Egy0Osszegli nett6 ajanlati ar 70 9,75 682,32 10 700




Kornyezetvédelmi és fenntarthatsagi
vallalasok a kivitelezés vonatkozasaban| 30 10

?ulysza{nr}'{al szor"zott' értékelési pontszamok 982,32 1000
Osszegei ajanlattevonként:

2. rész: Budakeszi Szél utca — Munkacsy Mihaly utca csomopont utépitési munkak kivitelezése

300 10 300

Tunel Mélyépitd Kft. UTKORONA Kft.
. Siily- Pont- Pontszam és Pont- Pontszém és
Részszempont . . , . . . .
szam szdm |sulyszam szorzata] szidm |sOlysz&m szorzata
Egysszegll nettd ajanlati ar 70 8,45 591,44 10 700
Kbrnyezetvédelmi és fenntarthatdsagi

vallalasok a kivitelezés vonatkozasaban| 30 10 300 10 300

Sulyszammal szorzott értékelési pontszamok 891,44 1000

Osszegel ajanlattevonként:

3. rész: Budakeszi Reviczky utca itépitési munkainak kivitelezése

Tunel Mélyépitd Kft. UTKORONA Kft.
. Suly- Pont- Pontszam és Pont- Pontszam és
Részszempont . . . . . . .
szam szam |stilyszam szorzata] szam |sUlyszam szorzata
Egyosszegli nettd ajanlati ar 70 8,59 600,99 10 700
Komyezetvédelmi és fenntarthatosagi

vallalasok a kivitelezés vonatkozisiban| . 10 300 10 300

Stlyszammal szorzott értékelési pontszdmok 900,99 1000

Osszegei ajanlattevonként:

4. rész: Budakeszi Kert utca utépitési munkainak kivitelezése

Tunel Mélyépitd Kit. UTKORONA Kft.
. Stly- Pont- Pontszam és Pont- Pontszadm €s
Részszempont . . . . . . .
szam szam |stlyszam szorzata] szdm |[stlyszdm szorzatal
Egyodsszegil nettd ajanlati ar 70 9,17 642,09 10 : 700
I’(iirn'yezetvefie‘lml és fenntmhatps’agl 30 10 300 10 300
vallalasok a kivitelezés vonatkozasaban

Sulyszdmmal szorzott értékelési pontszamok 942,09 1000

Osszegei ajanlattevonként:

A fenti értékelés értelmében minden rész tekintetében a legjobb ar-érték aranyt az UTKORONA Kit.
(2072 Zsambék, JGvilag utca 50.) ajdnlata tartalmazza.

I/ A birald bizottsag javasolja dontéshozoénak, hogy hirdesse ki az eljaras minden részének
nyerteseként az UTKORONA Kft-t (2072 Zsambgk, Jovildg utca 50.).

A biralé bizottsagi iilés 2018. januar 16. napjin 11:30-kor lezarasra keriilt.

k.m.f.
Cr‘\v' Q\.(6\‘\((&/\ l@( C"‘,Q
dr. Makai Katalin Gordosné dr. Fekete Livia
Biral6 bizottsag taja Biralo bizottség tagja
jogi szakértelem k6zbeszerzési szakértelem
/"' '4“ B "”J}
..... IO /AT ,
Cserép Zsolt Szabo Gyula
Biralé bizottsag tagja Biralé bizottsag tagja

pénziigyi szakértelem kozbeszerzés targya szerinti szakértelem



Utépirési munkdk Budakeszi Véros Onkorményzat tulajdondban levé Szél utca- Munkdcsy Mihdly uica esomépont
Jdrdaépités, Szél utea — Munkdesy Mihdly utca csomdpont wuiépités, Reviczky utca, Kert utca kizteriileteken az
. Onkormdnyzati tulajdomit belterilleti utak szilrd burkolattal torténé kiepitésének, felijitdsdnak és korszeriisitésének
tdmogatdsa gazdasdgfejlesziési céllal Pest megye teriiletén” projekt megvaldsitisa sordn

Szam: ...o.vveeeinne. /2017,
Nyilvt.szam: .................. /2017.

A felelGs akkreditdlr kozbeszerzési tandcsaddi tevékenységrdl sz616 14/2016. (V.25.) MvM
rendelet 6. § (6) bekezdésében foglalt kotelezettségnek eleget téve az gjdnlartételi felhivdst is
tartalmazd teljes ajdnlatiételi dokumentdcidt (kozbeszerzési dokumentumok) eziiton
ellenjegyzem:

Név: Gordosné Fekete Livia
Lajstromszdm: 00925
Levelezési cim: 9400 Sopron, Paprét 30.
E-mail: gordos.livia@arzano.hu, info@arzano.

Az Ajanlatiételi Felhivds és Kozbeszerzési dokumentumok megkiildésének napja:
2017

VALLALKOZASI SZERZODES
1.-2.-3. szamd rész vonatkozasiban

amely létrejott egyrészrol a: Budakeszi Varos Onkormanyzata
2092 Budakeszi, F6 utca 179.
képviseli: dr. Csutorané dr. Gy6ri Ottilia
adoszdm: 15730095-2-13
szdmlaszadm: 11742348-15390022-00000000
(a tovabbiakban: Megrendel§),

MAsIESZIOL: e
székhelye: ......cooomiiiiii
képviseliz ......ooioniiiiiii
Cégjegyzék szdma: ............oooviiiiiiii i,
Bankszdmlaszdma: ......................co L
AdOSZAMA: .ovevviineieieicee e
ElérhetOssge: ......oocvvveiiiviiiiiiie i

mint Vallalkozé

egylitiesen szerz0do felek (a tovabbiakban: Felek) kzott a mai napon az alabbi feltételekkel:

1. SZERZODES TARGYA
1.1 Felek megillapitjak, hogy Megrendel5 2017. ........ napjan a kozbeszerzésekrol sz616 2015.

évi CXLIIL. torvény (a tovabbiakban: Kbt.) Harmadik rész 115. § szerinti kozbeszerzési
eljarast inditott ,,Utépitési numkdak Budakeszi Véros Onkormdnyzat tulajdondban levé Szél
utca- Munkdcsy Mihdly utca csomdpont jardaépités, Szél wica — Munkdcsy Mihdly wica
csomopont iitépités, Reviczky utca, Kert utca kozterilleteken az |, Onkormdnyzati tulajdon
belteriileti utak szildrd burkolattal t6vténd kiépitésének, Jelijitasanak és korszeriisitésének
lamogaidsa gazdasdgfejlesziési céllal Pest megye teriileién” projekt megvaldsitasa sordn. Az
eljéras nyertese a Vallalkozé, mint ajanlattevé let. Felek a jelen véllalkozési szerz6dést a
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tdmogatdsa gazdasdgfejlesziési céllal Pest megye teriiletén” projekt megvaldsitdsa sordn
kozbeszerzési eljarasban a Megrendeld, mint ajanlatkérd ajanlattételi felhivasa és a
kézbeszerzési dokumentumok, valamint a Véllalkozd, mint nyertes ajanlattev ajanlata szerint
kotik meg.

Megrendeld megrendeli, Vallalkozo elvéllalja a fenti elnevezésii kozbeszerzési eljarasban
meghatarozott Gtépitési munkdinak (a tovabbiakban: tutépitési beruhdzas) teljes kord
kivitelezését a jelen szerz6désben meghatérozott feltételeknek megfelelden.

VALLALKOZO KOTELEZETTSEGEI

Vallalkozo kételezettséget vallal arra, hogy a Megrendeld ajanlattételi felhivasa, kozbeszerzési
dokumentumok, azok részét képezo miiszaki leiras a vallalkozdi dij megallapitasanak alapjéul
szolgalo koltségvetési kiiras, az ajanlattételi szakaszban a Megrendel éltal adott kiegészitd
thjékoztatisok és a Vallalkozd, mint nyertes ajénlattevd ajénlata alapjan teljes korien
megval6sitja az Gtépitési beruhazast, biztosit valamennyi anyagot, eszkozt, berendezést,
felszerelést, munkt, melyek sziikségesek az utépitési beruhdzas megvalésitasahoz, iizembe
helyezéséhez.

Megrendeld a kozbeszerzési dokumentumok részét képezd miiszaki leirast, statikai
szamitasokat, specifikiciot, drazatlan koltségvetési kiirast a kozbeszerzési eljaras soran a
Villalkozd rendelkezésére bocsatotta, Vallalkozd az épitési beruhdzas helyszinét
megtekintette, azt Vallalkozd a kivitelezot6l elvarhaté gondossiaggal ellendrizte €s azt az
Gitépitési beruhazds megvaldsitasdra alkalmasnak talalta.

Felek rogzitik, hogy amennyiben az Utépitési beruhdzas megvaldsitdsdnak alapjat képezd
egyes dokumentumokban vagy azok kozott ellentmondasok mutatkoznénak, akkor mindig az
a dokumentum az irdnyad6, amely a legatfogdbb és mindségileg a legmagasabb értékil
teljesitést eredményezi.

A szerzbdés targya magaban foglalja az 6sszes olyan munkat és koltséget, amely az Utépitési
beruhdzas komplett, miikoddképes, rendeltetésszerii hasznalatra alkalmas megval6sitasidhoz
sziikséges. A kivitelezés soran Vallalkozonak el kell végeznie minden olyan munkit, beleértve
a komplettséghez sziikséges anyagok, berendezések, eszkdzok biztositasét, - melyek:
sziikségesek a vonatkozé jogszabdlyi és hatdsagi eldirasoknak, szabvanyoknak vald

"

megfeleléshez és az azokban eléirt feltételek alkalmazésihoz.

Villalkoz6 kotelezettsége a szerz6dés targyat a jelen szerzddésnek megfelelden, az abban
szabalyozottak, valamint a vonatkoz6 jogszabélyok, hatésagi eldirdsok, magyar és Eurdpai
Unio6s eldirasok és szabvanyok szerint miiszakilag és mindségileg kifogastalan kivitelben,
rendeltetésszerii hasznalatra alkalmas &llapotban, 1. osztilyl mindségben, a teljesitési
hataridére kivitelezni. Az I. osztalyi min6ség megallapitasa az MSZ (Magyar Szabvanyok)
szerint torténik, MSZ szabvény hidnyaban a DIN (DeutschesInstitutfiirNormung) szabvany
vonatkozd elbirasait kell figyelembe venni. Amennyiben Véllalkoz6 nem I osztilya
minéségben teljesit, a Megrendeld jogosult az adott munkét, munkarészt a Vallalkoz6val
visszabontatni és jraépittetni, melyet Vallalkozo6 koteles haladéktalanml elvégezni.

Vallalkozénak a szerz6dés teljesitése soran a tble elvarhatd szakértelemmel kell végeznie
munk4jat. Vallalkoz6 a teljesitéséhez kizardlag szerzédésszerli, a min8ségi szabvanyoknak
megfeleld, alkalmas és kifogastalan anyagot, terméket, berendezést hasznélhat fel, illetoleg
épithet be. Amennyiben a szerz6désben foglaltak a tervdokumentécidkban vagy a Vallalkoz6
nyertes ajanlatiban meghatarozott anyaggal, termékkel, berendezéssel nem teljesithetdk,
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Vallalkoz6 mas anyagot, terméket, berendezést csak a Megrendel$ elbzetes jovahagyaséval
hasznalhat fel, illetdleg épithet be. A Villalkozo kételes a beépitendd anyagok, késztermékek,
berendezések, eszktzok, gépek I. osztalyn mindségét tanisits, a 305/2011/EU rendeletben
foglaltaknak megfelelé igazolasokat folyamatosan, a felhasznalas, illetéleg a beépités elbtt
bemutatni €s az E-naploba feltSlteni mieldtt beépiti az anyagot. Vallalkozd koteles
gondoskodni a szerz6dés teljesitéséhez szitkséges anyagok, berendezések, eszkdzok, gépek
felhasznaldsdhoz, behozatalahoz sziikséges engedélyek, tanisitvanyok beszerzésérol,
esetleges honositasarél. Biztositania kell tovabba a berendezések, eszkozsk, gépek kezelési-
karbantartasi leirasat, utasitasat. Vallalkozd csak olyan berendezéseket, eszkozoket, stb.
szallithat, épithet be, amelyeknek a karbantartdsa, szerviz és vevészolgilata, valamint a
potalkatrész ellatasa a térvényi eldirdsokban meghatrozott id6tartamig, illetve Vallalkozd
altal vallalt jotallasi id6tartamon beliil biztositott.

Vallalkozé az épitési beruhazas azon részei esetében, melyek alkalmassagat probaiizemmel
kell igazolni, 48 éra idStartamii prébaiizemet biztosit, amennyiben felek ettdl eltérd
megallapodast nem kétnek. A prébaiizem alatt, amennyiben arrél a vonatkozé szabvanyok
vagy eldirasok masként nem rendelkeznek, valamennyi berendezés esetében meg kell
gy6z6dni a rendeltetésszerii miikddésral.

A vizsgilati bizonyitvanyok, megfeleloségi igazolasok koltségei a Viéllalkozét terhelik. A
Vallalkoz6 viseli a probak és atvételek probavételi és vizsgélati koltségeit.

Vallalkozé feladata:

— amunka megkezdésekor a Megrendel6t8] a munkateriilet dtvétele,

—  az épitési naplé megnyitasa, vezetése,

— a191/2009. (IX. 15.) Korm. szamt rendelet 5. § (6) bekezdése szerinti tibla elhelyezése,

— a munkaterilleten keletkezett épitési-bontasi hulladék mennyiségének és fajtajanak
folyamatos vezetése az épitési napldban a kiilén jogszabalyban meghatérozottak szerint,

~ az cpités sordn mar meglévd, illetve eldkeriild természeti, kulturdlis orokségi, épitészeti
értékek megbrzése,

— amnak biztositdsa, hogy a Vallalkozd részérdl épitési munkateriileten csak olyan
személyek tartézkodjanak, akik a vallalkozoi nyilvantartisban szerepelnek, illetve erre
Jjogosultsiggal rendelkeznek, és-az épitési naplé éltal igazoltan részt vesznek a napi
munkaban, annak ellentrzésében és iranyitasaban,

— a kivitelezés befejezésével a sziikséges kivitelezdi nyilatkozatok, mérési jegyz6konyvek
kidllitasa, az alkalmazott épitési termékek megfeleldségét igazold tanusitvanyok
rendelkezésre bocsatasa,

— amunkék befejezésekor a munkateriilet dtaddsa a Megrendel6nek,

~ amunkék befejeztével a munkateriiletr6l val6 levonulas végrehajtésa.

A munkateriiletek ataddsira legkésdbb a vallalkozasi szerz6dés megkotését kovetd 5
munkanapon beltil sor keriil. A munkateriilet dtadasaval egyidejiileg meg kell nyitni az épitési
naplét és abban az atadas-dtvételt — az idopont, a tevékenység és a munkateriilet
megjelélésével — rogziteni kell. A munkateriileten az eldirt figyelmeztetd jelzések
elhelyezésérdl a Vallalkozo kiteles gondoskodni.

Vallalkozé a kivitelezést a Megrendel® altal a kozbeszerzési eljaras soran eldirt feltételek,
illetbleg a Megrendeld utasitisainak maradéktalan betartaséval koteles végezni. Vallalkozé
koteles a kivitelezési munkat a kitizistt kezdési id6pontban elkezdeni, biztositva a miiszaki
leirasban meghatérozott munkék elvégzéséhez sziikséges létszam, eszkoz, anyag
rendelkezésre allasat. A munka megkezdését kovetben a munkavégzésnek folyamatosnak kell
lenni. A munka megkezdését kiteles bejelenteni a teriiletileg illetékes hat6sagnal. Vallalkozé
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témogatdsa gazdasdgfejlesziési céllal Pest megye terilletén” prajekt megvalositdsa sordn
kételes a munkavégzést tgy megszervezni, hogy biztositsa a munka gazdasagos é€s gyors
befejezését.

A Villalkozé a Megrendel éltal atadott engedélyeken tulmenden koteles sajat koltségén
beszerezni mindazon engedélyt, jovahagy4st és/vagy jogositvanyt az illetékes hat6sagoktol,
szervekt8l, koziizemi szolgéltatoktol, amelyek sziikségesek a jelen szerzodés targyat képezd
nitépitési beruhdzas teljesitéséhez. Az esctleges engedélymodositasok kapesan Vallalkozo
koteles a Megrendel6vel egyiittmiikodni.

Vallalkozo koteles gondoskodni —a munkateriilet atvételétl a sikeres dtadés-dtvétel lezarasaig
— a munkateriilet, a tarolt anyagok, szerszamok Orzésérél, a munkateriilet lehatarolasarol, a
munkateriiletre vonatkozé tizrendészeti-munkavédelmi, vagyonvédelmi, kozegészségiigyi,
kérnyezet-, és természetvédelmi, valamint az egészségiigyi el6irasok végrehajtasarol,
betartasarél és betartatisarél. Ez a kotelezettsége alvallalkozdival, munkavéllaléival és a
kivitelezési helyszinen jogszertien tartézkodd egyéb személyekkel szemben is fennall.
Vallalkozé koteles gondoskodni sajét dolgozoi munkavégzésével kapcsolatos helyi szocialis
feltételeirdl is.

Ha kozteriilet igénybevételére van sziikség, az ehhez szitkséges engedélyt a Villalkozé kiteles
beszerezni és viselni a kozteriilet hasznalatdnak dijét.

Vallalkozé kdteles megtenni minden ésszerti 1épést a kornyezet védelmére a munkateriileten
és a megkozelitési Gtvonalain; tovabba biztositania kell, hogy személyek, kozvagyon vagy
egyebek sériilését, karokozasat elkeriilje; Véllalkozénak felr6hat6 okbol bekovetkez6 lég-, zaj-
, vagy egyéb szennyezést ne eredményezzen. A Villalkozd szitkség szerint koteles beszerezni
az illetékes kornyezetvédelmi hatdsagtol a munka végzéséhez eléirt kotelez engedélyeket.
(munkaidében megengedett zajkibocsatasi hatarértékek, veszélyes anyagok lerakasara,
tarolasara, vonatkozé engedélyek, stb.). Véllalkozé az altala leszallitott anyagok lerakasarol,
biztonsagos tarolasarol és drzésérdl, a teljes karveszély viselése mellett maga koteles
gondoskodni.

Villalkozo anyagi feleldsséggel tartozik a teljesités helyszinén taldlhat6 vagyontargyakért.
Villalkoz6 az altala okozott kérokat kételes megtériteni, az eredeti allapotot helyreallitani.

Felek 2 munkavégzéssel kapcsolatos minden Iényeges adatot, koriilményt és utasitast az épitési
napléban kotelesek egymassal kozolni. Vallalkozo koteles a Megrendeld és a megbizottja
szaméra az ellendrzést lehetdvé tenni és az ahhoz sziikséges adatokat, felvilagositast megadni.

Ha egyes munkarészeket a Vallalkozo beépit (eltakar), és ezutdn az ellendrzés a munka egy
részének ujboli elvégzését tenné sziikségessé, a Vallalkozo koteles elézetesen, az eltakaras
elétt legalabb 3 munkanappal a Megrendel6t és a miiszaki ellen6rt a beépitésrdl értesiteni. Ha
Megrendelé, illetve Megrendeld képviseldje az eltakardsrél idében nem kapott értesitést, a
feltaras miatt felmeriilt koltséget a Vallalkozo viseli.

Ha egy anyag vagy a munka valamely része a vizsgdlat és/vagy ellendrzés alapjan nem
megfeleld, a Vallalkozd az anyagot vagy a munka megfeleld részét koteles sajat koltségén
kijavitani vagy kicserélni, és a vizsgalatot és/vagy ellendrzést megismételni.

Vallalkoz6 feladatat képezi a bontott anyagok, a kivitelezés sordn keletkezé hulladékok,
szemét — engedéllyel rendelkezd kezeléhdz torténd — rendszeres elszéllitdsa, és a hat6sagi
eléirasoknak megfeleld lerakohelyen torténd lerakasa, annak dokumentildsa, tovabba az
épitési teriileten az anyagmozgatasi és takaritsi feladatok elvégzése.
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A Vallalkozo koteles a Megrendel6t minden olyan koriilményrdl haladéktalanul értesiteni,
amely a teljesités eredményességét vagy kell idére vald elvégzését veszélyezteti vagy gétolja.
Az értesités elmulasztasabél eredd karért Vallalkozé felelds.

Vallalkoz6 a munka befejezését kovetéen koteles a felvonuldsi teriiletet az eredeti allapotnak
megfeleléen helyreallitani, és a miiszaki atadas atvételi eljaras lezarasat kvetden Megrendels
birtokéba bocsatani.

Megrendel jogosult a Vallalkoz6tél elérehaladasi jelentést kérni, amelynek Villalkozd 8
napon beliil kételes irdsban eleget tenni.

Villalkozo, illetve a szerzédés teljesitésébe bevont alvéllalkozo(k) koteles(ek) betartani a
vonatkoz6 kornyezet- és természetvédelmi jogszabélyokat, eléirdsokat. A Véllalkozé jelen
szerzodés teljesitése soran koteles folyamatosan tekintettel lenni arra, hogy a jelen
szerz0désben meghatarozott tevékenysége természetvédelmi teriileten folyik, s torekednie kell
a jarulékos komyezetterhelés csokkentésére. A Vallalkozénak tdrekednie kell a keletkezett
hulladékmennyiségének csokkentésére, a hulladékok megfeleld kezelésére. Vallalkozé
figyelembe veszi és alkalmazza a kornyezeti szempontokat (z6ld beszerzés), azaz a
masodlagos alapanyagok (Gjrahasznositott hulladékbsl Iétrehozott anyagok) felhasznilasi
ardnyat a lehetd legnagyobb mértékre néveli a teljes alapanyag felhasznalason beliil. A
szerz8dés teljesitése soran vallalja, hogy tudatos minimalizalasra torekednek a zaj, por, pollen,
elhagyott hulladék stb. megelézése érdekében, és a szerzodés teljesitésének koriilményei
kapcsén torekszik a kémyezettudatossagra.

A teljesitésében kozremiikodd alvallalkozékkal kapcsolatosan Villalkozé a 2015, évi CXLIII.
torvényben eldirt rendelkezések maradéktalan betartasaval koteles eljami. A Villalkozo a
Jjogosan igénybe vett alvallalkozéért gy felel, mintha a munkit maga végezte volna;
alvéllalkozé jogosulatlan igénybevétele esetén pedig felelés minden olyan karért is, amely
an€lkiil nem kovetkezett volna be.

MEGRENDELO KOTELEZETTSEGEI

Megrendel kételes a kivitelezés megkezdésekor a munkateriiletet alkalmas allapotban a
Villalkoz6é rendelkezésére bocsatani. A felvonuldsi teriileteket Megrendelé a jelen
vallalkozdsi szerz6dés alairdsat kévetd 5 munkanapon beliil bocsétia a Vallalkozé
rendelkezésére a jelen szerz8désben meghatéarozott kévetelményeknek megfeleléen.

Megrendelé biztositja az épitési beruhdzas atadas-atvételi eljarasanak, az iizembe
helyezésének és a garancialis vizsgalat lefolytatasainak feltételeit.

A Megrendel6 altal megbizott épitési miiszaki ellenér a munkak teljes folyamatédban elésegiti
¢s ellendrzi a vonatkozo jogszabalyok, hatésagi eldirasok, szabvanyok, szerz6dések betartisat.

Megrendeld vagy a nevében eljaré személy (szervezet) a szerz6dés teljesitése soran az épitési
napl6 adatai alapjan koteles ellenérizni, hogy a teljesitésben a Kbt.-ben foglaltaknak megfelels
alvallalkoz6 vesz részt.

Megrendeld helyszini képviseléjeként az épitési miiszaki ellendr feladata:
—  az épitdipari kivitelezési tevékenység végzésének figyelemmel kisérése,

dr Csutorané dr. Gybri Ottilia igazgatd Villalkoz6
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— az épitési naplénak jogszabdlyban meghatérozott esetekben tortén6 rendelkezésére
Allasanak biztositasa,

—  egyiittmiikddési (kooperacids) értekezletek el6készitése, lebonyolitasa,

~  az épitdipari kivitelezési tevékenység, az épitési munka szakszeriiségének ellendrzése

—  az épitési naplok ellendrzése, a bejegyzések €s egyéb jegyzbkonyvek ellenjegyzése,
észrevételezése,

—  ahibak, hidnyossagok, eltérések feltiintetése az épitési naploban,

— a miszaki, illetve gazdasigi sziikségességbol indokolt tervviltoztatasokkal
kapcsolatos javaslatok megtétele a Megrendeld részére, egyeztetés,

—  amunkak eltakarasa eltt azok mennyiségi és mindségi ellendrzése,

— a probaiizemek lefolytatasaban, az dtadis-atveteli és a birtokbaadasi eljarasban valo
részvétel,

— egyes épitményfajtdk  miiszaki teljesitmény-jellemzéinek  ellentrzése, a
technolégidval dsszefligg biztonsagi elbirdsok betartdsanak ellendrzése,

— a beépitett anyagok, késztermékek és berendezések megfeleldség-igazolasa
meglétének ellendrzése,

—  részvétel az esetleges hat6sagi ellendrzéseken,

—  azépitési miiszaki ellendri feladatok elvégzésének dokumentalasa az épitési naploban,

— miiszaki kérdésekben a Megrendeld dontéseinek elokészitése,

— pénziigyi elszamolasok, felmérések ellen6rzése,

— teljesitésigazolas kiallitasa, mely tartalmazza

—  a teljesitetett kivitelezési munkdk meghatrozésat, mennyiségét, mindségét, a
teljesités idépontjat,

— ateljesitésigazolas alapjan szamlazhato Ssszeget,

—  aszerz6désben meghatarozott vallalkozoi dij és a teljesitésigazolasban megjelolt
szamléazhaté Osszeg eltérése esetén az eltérés indokat,

—  akiéllitott teljesftésigazolasnak —a Viallalkozo ltal megkiildott teljesitésrdl szolo
értesités kézhezvételétdl vagy ha a szerzddés vagy jogszabaly atadas-atvételi
eljarast hatdroz meg, ennek lezarasitol szamitott, legfeljebb 15 munkanapon
beliil — a Megrendeld és a Vallalkozo részére torténd megkiildése,

— ajotallas érvényesitése korében az els6 éves utéfeliilvizsgalati eljarasok elokészitése,
megszervezése, lebonyolitdsa, erre vonatkozéan egyeztetés a Megrendeldvel,
intézkedés a Vallalkozé felé a jotallasi kotelezettség teljesitésére.

A teljesitésigazolasban csak a beépitett anyagok, szerkezetek, késziilékek és berendezések
szerepelhetnek. Tarolasi nyilatkozat elfogaddsa nem lehetséges.

Az épitési miiszaki ellenér a munka végzését barmikor megtekintheti és ellendrzi, hogy a
Kivitelezés a szerzddésnek megfelelden torténik-e. Az épitési miiszaki ellenér hiba, hianyossag
megallapitasarol, a szerz6dés szerinti teljesitést befoly4solé minden koriilményrdl koteles a
Megrendelét haladéktalanul értesiteni. A miiszaki ellenor igényelheti a beépités elott
—  a felhasznalasra keriild anyag mennyiségének megallapitisat,
—  afelhasznélt anyagok, termékek, berendezések mindségi tantisitvanyanak bemutatasat
pedig igényelni koteles.

TELJESITESI HATARIDO, TELJESITES

A Vallalkozd a jelen szerz8dés alairasit kovetben, a munka megkezdésére vonatkozo
jogszabalyi eldirasok betartaséval kételes a munkavégzést megkezdeni és a munkét végezni,
figyelembe véve a természetvédelmi engedélyben szerepld esetleges korlatozasokat.

dr Csutoréné dr. Gyéri Ottilia igazgat6
Budakeszi Véaros Onkorményzat
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tdmogatdsa gazdosdgfejlesziési céllal Pest megye teriiletén” projekt megvaldsitdsa sordn

A munka megkezdésének idépontja: a munkateriilet 4tadésinak a napja. A fteljesités

hatsrideje: a véllalkozasi szerzédés alirdsatol szimitott 45. napja (2. 3. rész esetén 180.
napja).

Vallalkoz6 jogosult a jelen szerzédésben meghatdrozott idépontot megelézéen is teljesiteni.

Megrendeld koteles a munkét a Vallalkozé 15 napos elbzetes készre jelentése esetén a
Villalkozé értesitésében megjelslt iddpontra kitlizott A&tadas-atvételi eljards soran
megvizsgalni és vizsgalat alapjan felfedezett hidnyokat, hibakat, a hib4s munkarészekre esé
koltségvetési Gsszegeket, valamint az érvényesiteni kivant szavatossdgi igényeket
Jegyzdkonyvben rdgziteni.

A miiszaki atadds-atvétel feltétele a jelen szerzédésben meghatérozott munkak szerz&désszerti,
maradéktalan teljesitése. Megrendeld a sikeres miiszaki 4tadés-4tvételrd] felvett jegyz6konyv
id6pontjdban veszi 4t mennyiségileg és minéségileg a munkat a Vallalkozdtél, A tényleges
atvétellel egyidejiileg szall 4t a Megrendelére a létesitménybe beépitett anyagok €s eszkozok
tulajdonjoga és a karveszélyviselés terhe.

HatéridSben teljesit a Véllalkozd, ha az 4tadds-atvétel a jelen vallalkozasi szerzédésben elbirt
hataridén beliil, illetSleg hatdrnapon megkezdddstt és 15 napon beliil befejezdott, kivéve, ha
a Megrendel6 a munkat nem vette 4t.

Megrendel6 kifejezetten nyilatkozik, Véllalkozé pedig tudomasul veszi, hogy a szerzédés
hatdridére torténd teljesitése Megrendeld kiemelt érdeke abbol eredden, hogy a szerzddés
targyat képez6 beruhdzas finanszirozasa tAmogatés felhasznaldsaval valosul meg, ennek okan
tehat Vallalkoz6 késedelme a tdmogatasi forras elszamolhatésagat veszélyeztetheti.

A VALLALKOZOI DIy

A jelen villalkozasi szerzédésben foglalt munka vallalkozéi dija: Netté vallalkozoi dij:

................................ ~Ft,azaz ................................. forint + AFA. A vallalkozbi
dij a befejezési hataridére prognosztizélt, egydsszegii atalanyar, mely fedezetet nyfjt
mindazon munkdk elvégzésére és azok koltségeire, melyet jelen szerzddés' vallalkozd
kotelezettségeként felsorolt, és melyek szikségesek a szerzdés targydban meghatarozott
munkék komplett megvaldsitasahoz, figyelembe véve a helyszini korillményeket és
adottsagokat.

Megrendel nyilatkozik arr6l, hogy a jelen szerzédésben foglalt munkékra vonatkozéan a
Nemzetgazdasigi Minisztériummal, mint Tamogatoval (székhely: 1051 Budapest, Jozsef
nador tér 2-4.), (a tovibbiakban: Tamogat6) érvényes Tamogatési Szerzédéssel rendelkezik,
melynek értelmében a szerz6dés szerinti munkék pénziigyi fedezetének 94,94% része hazai
pélydzati forrasbol, 5,06% része sajt forrdsbol biztositott. Szerz6dé Felek rogzitik, hogy a
jelen szerz8désben meghatdrozott munkdk a PM_ONKORMUT 2016/92 szdmon
. Onkormdnyzati  tulgjdontt  belteriileti wiak szildrd burkolattal 16r1énd kiépitésének,
Jelijitdsdnak és korszerdisitésének tdmogatdsa gazdasdgfejlesziési céllal Pest megye
teriiletén” cimmel elnyert palyazati timogatis keretében valdsulnak meg. A Projekt ezen
nyilvantartasi szamat a szdmldkon is fel kell tiintetni.

Megrendelé a vallalkozéi dij 100 %-at az utéfinanszirozas szabélyainak megfeleléen — a Ptk.
6:130. § (1) bekezdésében, alvéllalkozok igénybevétele esetén a Kbt. 135. § bekezdésében, a
322/2015. (X. 30.) Korm. rendeletben, a 2011. évi CXCV. térvényben foglaltaknak és a

dr Csutordng dr. Gyéri Ottilia igazgat6 . Vallalkozd
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Tamogatési Szerz6désnek megfelelGen fizeti meg Vallalkozd részére a Vallalkozo
............................................. Banknal vezetett
............................................................ szdmfi  bankszamldjdira a  szamla
kézhezvételétdl szamitott 30 (harmine) napon beliil. A kifizetésre irdnyadéak és az ad6zés

rendjérdl sz616 2003. évi XCII. térvény 36/A §-aban foglaltak.

Megrendeld tajékoztatja a Vallalkozot arrél, hogy a jelen vallalkozasi szerzédés és ennek
teljesitése esetén a kifizetés az adozés rendjérél sz616 2003. évi XCIL. torvény 36/A. § hatdlya
ald esik. Vallalkozé kijelenti, hogy a kozbeszerzés teljesitéséhez kapcsolodd valamennyi
alvéllalkoz6jat irdsban tajékoztatja arrdl, hogy a szerzodés és annak teljesitése esetén a
kifizetés az Art. 36/A.§. hatalya ald esik, és ezen rendelkezést szerz6déseiben megfeleloen
alkalmazza. Az 4ltalanos forgalmi ad6 megfizetése a mindenkor hatalyos jogszabélyok szerint
torténik, figyelemmel az altalanos forgalmi adorol szold 2007. évi CXXVIL torvény 142. §
(1) bekezdésének b) pontjdban foglaltakra. Megrendeld belfoldon nyilvantartasba vett
adéalany, tovabba nincs olyan jogéllisa, mely alapjén téle az addé megfizetése ne lenne
kivetelhetd.

Vallatkozd 6sszesen 2 darab szamlat nytjthat be a kovetkezok szerint:

1. rész-szamla: 50 %-os késziiltségnél a teljes ellenszolgdltatis 50 %-dnak megfeleld
forintbsszeg;

Végszamla: a szerz6désben foglalt dsszes feladat teljeskor, szerzodésszerti ellatisa esetében
a teljes ellenszolgaltatas fennmaradé 50%-4nak megfelel6 forintdsszeg.

Vallalkozénak a szamlakat a jelen szerz6dés melléklete szerinti arazott koltségvetés alapjan
igazolt teljesitést kivetGen a Megrendeld cimére kell kiéllitania és benytjtania, 1 (egy)
példanyban.

Megrendeld a teljesités elismerésérél (teljesitésigazolas), vagy az elismerés megtagaddsardl
legkésdbb a Vallalkoz6 teljesitésétd] szamitott 15 napon beliil irdsban koteles nyilatkozni.

Vallalkoz6 a sikeres atadés-atvételi eljarasrol felvett jegyzOkonyv lezarasat kovetden jogosult
benyujtani a vallalkoz6i dijrél kiallitott végszamlat. A végszdmla benytjtisanak feltétele az
épitési miiszaki ellendr és a Megrendelé altal aldfrt teljesitésigazolas csatolasa mellett a
jolteljesitési (jotallasi) biztositék. nyujtasat igazolé dokumentum ataddsa a Megrendeld

részére.

SZERZODEST BIZTOSITO MELLEKKOTELEZETTSEGEK

Vallalkozd kotbérfeleldsséggel ‘tartozik, ha késedelmesen teljesit, illetve ha a teljesités
lehetetlenné valt (meghitsulas).

Késedelmes teljesités esetén a kotbér mértéke nettd vallalkozoi dij 1%-a/map. A Vallalkozd
legfeljebb a nett6 vallalkozdi dij 20%-aig koteles késedelmi kotbért fizetni. Vallalkozd
tudoméasul veszi, hogy a szerzOdésben meghatarozott munkat legkésébb a készre jelentés
napjaig el kell végeznie, azonban késedelembe a teljesitésre nyitva all6 s jelen szerz6désben
rogzitett teljesitési hatdridd eltelte utdn esik. A Szerz6dés olyan okbo6l torténd
meghitsuldsanak bekdvetkezése, amelyért a Villalkozé felelds, avagy ha az Villalkoz6 a
teljesitést egyéb — érdekkorében felmeriild — okbol megtagadja, avagy a késedelme esetén —
kotbér aktualis 6sszegétdl fliggetleniil - a késedelem id6tartama elérte a 20 napot, (amely ezen
esetben szintén meghilsuldsinak mingsiil), a Véllalkozé a teljes netté szerzodéses
ellenértékének 20%-4nak megfeleld meghitsuldsi kitbért koteles fizetni.

...........................................................................................................
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6.3. Vallalkozé kotbérfizetési kotelezetisége lejart pénziigyi kovetelésnek mindsiil, ennek

megfelelden Vallalkozo csak az esetleges kotbér dsszegével csokkentett végszamlat nytijthat
be, illetSleg Megrendelé jogosult a Vallalkozé végszimlajabol a kétbért levondssal
érvényesiteni, amennyiben a Kbt. 135. § (6) bekezdésében foglalt feltételek fermallnak. A
kotbér megfizetése nem érinti a Megrendeld azon jogit, hogy a szerzOdésszegéssel okozott és
a kotbér 6sszegével nem fedezett kardnak megtéritését kovetelje a Vallalkozo6tol.

6.3. Vallalkoz6 a jelen véllalkozasi szerzédés alapjén elvégzett munkakra, illetve a felhasznalt
anyagokra, berendezésekre a jogszabalyi elirasok, igy kiilondsen az egyes épiiletszerkezetek
és azok létrehozasénal felhasznalasra keriild termékek kotelezd alkalmassagi idejérél sz6l6 a
12/1988. (XI1. 27.) EVM-IpM-KM-MEM-KVM egyiittes rendelet szerinti szavatosségot
vallalja.

6.4. . Véllalkoz6 az épitési beruhdzdsra 48 hénap jotalldst vallal.

6.5. A jotallas idétartama alatt a Vallalkozé a Megrendelé 4ltal jelzett hibas munkarészek
kijavitdsat 8 napon beliil kételes megkezdeni és a miiszakilag indokolt idStartamon beliil
befejezni. Ellenkezd esetben Megrendeld jogosult —a Vallalkozo értesitése mellett —a jotallasi
biztositék terhére, illetdleg sajat kéltségére a munkat massal elvégeztetni.

6.6. Vallalkozo a jelen szerzddés szerinti, tartalékkeret és Altalanos forgalmi adé nélkiil szamitott
ellenszolgdltatds (vallalkozéi dfj) 5 %-anak megfeleld ..................... Ft, azaz
............................................... Ft Osszegl jotallasi biztosftékot nydjt a

Megrendelének. A biztositék a Vallalkoz6 valaszidsa szerint teljesithetd a Kbt. 134. § (6)
bekezdés a) pontjdban meghatirozott médon. Vallalkozé a jotallasi  biztositékot
.................................................. forméjaban nytljtja. A jotallasi  biztositék
teljesitésének idépontja a végszamla benytjtdsanak idépontja.

6.7. A nytjtott bankgarancidban vagy biztosité altal killitott kotelezvényben Vallalkozénak
biztositania kell, hogy a Villalkozé j6tallasi kételezettségére hivatkozassal a Megrendel6 elsd
irasbeli felszolitdsara, a Vallalkozo esetleges kifogasat figyelmen kiviil hagyva, a jogviszony
vizsgalata nélkiil, a bank, illetbleg a biztosit sajat kitelezettsége alapjan azonnal kifizeti a
Megrendelének megjelslt &sszeget. “A bankgarancianak, illetve a kételezvénynek
visszavonhatatlannak kell lennie, a Megrendels nevére és az epitési beruhazasra vallalt
Jjotallasi idotartamra kell szblnia.

7. FELEK KEPVISELETE

7.1. Felek megallapodnak, hogy a vallalkozasi szerzdés teljesitésével kapcsolatos kérdésekben
feleket az aldbbi személyek képviselik:

Megrendeld részérdl: dr. Csutorané dr. Gyéri Ottilia
0623/ 535-710
pm.titkar@budakeszi.hu

Vallalkoz6 részér6l: ... (név, telefonszam, e-mail cim)

Megrendeld altal megbizott épitési miiszaki ellenér:
Szabd Gyula

0620/ 330-4361

sg49@t-online.hu

dr Csutorané dr. Gybri Ottilia igazgato . Vallalkozd
Budakeszi Véros Onkormanyzat : S :
Polgarmester
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Felek — ideértve a Vallalkozé esetleges alvallalkozoit — kitelesek egyiittmiikddni a munkak
megvalositasa érdekében. A szerzddd felek jelen vallalkozasi szerzdés teljesitése soran
minden lényeges koriilményrd] kotelesek egymast haladéktalanul irisban tijékoztatni.

A VALLALKOZASI SZERZODES MODOSITASA, MEGSZUNESE

A szerzbdés modositasa, felek egyezd akarata esetén kizdrolag irdsban lehetséges, és a
médositasra a Kbt. 141.§-aban foglalt rendelkezéseit kell alkalmazni.

A vallalkozési szerz6dés megsziinik, ha

~ aszerzbdésben foglaltak mindkét fél 4ltal teljesitésre keriiltek,

— aMegrendeld a szerzddéstol elall,

— béarmelyik fél a szerzédést felmondja,

— ateljesités lehetetleniil,

— barmelyik fél megsziinik, kivéve, ha jogutédja van.

— Jelen szerzbdés megszimik (megsziintethetd): Megrendelé egyoldali elallasaval,
amennyiben Vallalkoz6 a jelen szerz6désbdl eredd kotelezettségeit sulyosan megszegi.
Megrendeldi egyoldalii eldllds oka lehet kiilondsen a 6.2 pontban meghatarozott
kotelezettségek megszegése.

Megrendelé a szerzbdést8l barmikor elalihat, kiteles azonban a Vallalkozo kérat megtériteni.
Megrendeld elalld nyilatkozatat Véllalkozdval irasban kételes kozolni.

Felek a jelen vallalkozasi szerzédést a masik félhez intézett egyoldald, irdsbeli nyilatkozattal,
azonnali hatallyal abban az esetben mondhatjék fel, ha a masik fél a jelen szerz6désbol eredd
valamely kotelezettségét ismételten vagy sulyosan megszegi.

Felek stilyos szerzédésszegésnek tekintik kiilonosen, ha a Vallalkozd
—  késedelem esetén a kitiizdtt pothatarid6re sem teljesit,
—  hibas teljesités esetén a hibat a megadott hatarid6re sem javitja ki.

Ha a teljesités olyan okbol valik lehetetlenné, amelyért egyik fél sem felelds, és

—  a lehetetlenné valas oka mindkét fél érdekkérében vagy érdekkorén kiviil meriilt fel,
a Vallalkozét az elvégzett munka és koltségei fejében a dij ardnyos része illeti meg;

— a lehetetlenné valas oka a Vallalkozé érdekkérében meriilt fel, dfjazdsra nem tarthat
igényt;

—  a lehetetlenné valas oka a Megrendeld érdekkorében meriilt fel, a Villalkozot a dij
megilleti, de a Megrendelé levonhatja azt az &sszeget, amelyet a Vallalkoz6 a
lehetetlenné valas folytin koltségben megtakaritott, tovabba amelyet a felszabadult
idében masutt keresett vagy nagyobb nehézség nélkiil kereshetett volna.

A megkezdett, valamint a befejezett, de 4t nem adott mii tekintetében a kirveszély a teljesités
lehetetlenné valasara vonatkozo szabalyok szerint oszlik meg a Megrendeld és a Vallalkozo
kozott.

A jelen vallalkozasi szerzddés teljesités nélkiili megsziinése esetén Felek kotelesek teljes
koriien elszamolni egymaéssal.

Vallalkoz6 nem fizethet, illetve szdmolhat el a szerz6dés teljesitésével osszefliggésben olyan
koltségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek
nem megfeleld tarsasig tekintetében meriilnek fel, és amelyek a Vallalkoz6 adokdteles

dr Csutorané dr. Gyéri Ottilia igazgato Vallalkozé

Budakeszi Véros Onkormanyzat
Polgéarmester
Megrendeld

10



Ulépz'tési munkdk Budakeszi Varos Onkormdnyzat tulajdondban levs Szél uica- Munkdesy Mihdly utca esomdpont
Jardaépités, Szél utca — Munkdesy Mihdly utca csomdpont 1i1épités, Reviczhy utca, Kert uica kozteriileteken az

. Onkormdnyzati tulajdonii belteriileti utak szildrd burkolattal térténd kiépitésének, felijitsénak és korszeriisitésének

8.10.

8.11.

8.12.

8.13.

9.1.

tdmogatdsa gazdasdgfejlesziési céllal Pest megye teriiletén” projekt megvaldsitdsa sordn
jovedelmének cstkkentésére alkalmasak. Vallalkozé a szerzédés teljesitésének teljes
idé6tartama alatt tnlajdonosi szerkezetét a Megrendeld szdméara megismerhetévé teszi és a Kbt.
143. § (3) bekezdése szerinti iigyletekrd]l a Megrendelst haladéktalanul értesiti. A kiilfsldi
adoilletdségli Vallalkozo kteles a szerzbdéshez arra vonatkozé meghatalmazast csatolni,
hogy az illetdsége szerinti adéhatdsdgiol a magyar adohatdsag kozvetleniil beszerezhet a
nyertes ajanlattevére vonatkozo adatokat az orszagok kézotti jogsegély igénybevétele nélkiil.

Megrendel6ként szerz6dd fél jogosult és egyben koteles a szerz6dést felmondani - ha
sziikséges olyan hatérid6vel, amely lehetdvé teszi, hogy a szerz8déssel érintett feladata
ellatasardl gondoskodni tudjon -, ha

a) a Vallalkozéban kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely
tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatarozott
feltétel;

b) aVillalkozo kozvetetten vagy kozvetlentil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben,
amely tekintetében fenndll a Kbt 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban
meghatarozott feltétel.

Megrendeld a szerzodést felmondhatja, vagy — a Ptk.-ban foglaltak szerint — a szerzédéstsl

elallhat, ha:

a) feltéileniil szilkséges a jelen szerz8dés olyan lényeges modositésa, amely esetében a Kbt.
141. § alapjan \ij kdzbeszerzési eljarast kell lefolytatni;

b) aVallalkozé nem biztositja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartsat, vagy az ajanlattevSként
szerz6dd €l személyében érvényesen olyan jogutodlas kovetkezett be, amely nem felel
meg a Kbt. 139. §-ban foglaltaknak; vagy

c) az EUMSZ 258. cikke alapjan a kozbeszerzés szabalyainak megszegése miatt
kotelezettségszegési eljards indult vagy az Eurépai Uni6 Birésaga az EUMSZ 258. cikke
alapjan inditott eljarasban kimondta, hogy az Eurdpai Unié jogabdl eredé valamely
kotelezettség tekintetében kotelezettségszegés tortént, és a birésag altal megallapitott
Jjogsértés miatt a szerz8dés nem semmis.

Megrendelé koteles a szerzédést felmondani, vagy — a Ptk.-ban foglaltak szerint — att] el4lini,
ha a-szerzédés megkotését kovetben jut tudomdsdra, hogy a szerz6d6 fél tekintetében a
kozbeszerzési eljaras soran kizard ok allt fenn, és ezért ki kellett volna zarni a kzbeszerzési
eljarasbol.

A 8.11., 8.12,, 8.13. pontok szerinti felmondas esetén a Vallalkozé a szerzddés megsziinése
el6tt mar teljesitett szolgéltatas szerzbdésszerii pénzbeli ellenértékére jogosult.

EGYEB RENDELKEZESEK

Ha a Vallalkozd, vagy alvallalkoz6ja ellen felszdmolési vagy végelszamolési eljaras indulna,
gy azt Viéllalkozé kételes haladéktalanul, de legkésébb 3 napon beliil irasban kozolni
Megrendelével. A Villalkoz6 ugyancsak haladéktalanul koteles a Megrendelét értesiteni, ha
sajat cégében, vagy alvéllalkozdjanal a jelen szerz6dés maradéktalan teljesitését megel6zden
tulajdonos valtozdsra, illetéleg jogutédlasra, jogok és kitelezettségek atszalldsara, szétvalisra,
Osszeolvadasra, vagy beolvadésra keriil sor. A Vallalkozé felelés az értesités elmulasztisabol
eredo karért.

dr Csutorané dr. Gyéri Ottilia igazgatd - o Viallalkozo

Budakeszi Véros Onkorméanyzat
Polgarmester ‘
Megrendeld
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Utépitési munkdak Budakeszi Varos Onkormdnyzat tulajdondban levé Szél utca- Munkdcesy Mihdly utca csomépont
_Jardaépités, Szél utca ~ Munkdcsy Mihdly utca csomdpont 1itépités, Reviczky utca, Kert uica kzterilleteken az
,» Onkormdényzati tulajdonit belteriileti utak szildrd burkolattal torténd kiépitésének, Jfelijitdsanak és korszerisitésének

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

tdmogatdsa gazdasdgfejlesztési céllal Pest megye terilletén” projekt megvaldsitdsa sordn

Amennyiben a jelen vallalkozdsi szerzbdés egyes kikotései érvénytelenek, vagy
érvénytelennek mindsiilnének, ezen érvénytelenség nem érinti a véllalkozasi szerzddés
egészét. A véllalkozasi szerzbdés érvénytelenséggel nem érintett rendelkezései érvényben
maradnak és kikényszerithetdk, az érvénytelen rendelkezés helyett a rendelkezéshez
legkozelebb 4116 hatélyos, a Felek kozotti jogviszonyra vonatkozé szabalyt kell alkalmazni,
kivéve ha az érvénytelen vagy annak mindsitett rendelkezések nélkiil a vallalkozasi szerzodést
a Felek egyaltalan nem kototték volna meg.

Vallalkozd képviselbje a jelen szerz6dés aldirasaval hozzajérul ahhoz, hogy a jelen okiratba
foglalt személyes adatait a jelen szerzddés és a hozzd kapcsol6dé iratok tartalmazzak;
hozzé4jarul tovabba, hogy személyes adatait a Megrendeld szerz6dései nyilvantartasa, a
szerzbdési feltételek és pénziigyi teljesitések kovetése, ellendrzése érdekében kezelje.
Villalkozo képviselSje jelen szerzbdés alairdsaval hozzéjrul ahhoz, hogy a jelen okiratba
foglalt személyes adatait az informéci6s 6nrendelkezési jogrol és az informacidszabadsagrol
sz616 2011. évi CXII. torvény alapjan a Megrendeld a projekt pénziigyi elszamolasahoz a
Témogat6 éltal igényelt korben és mértékben a szerv részére kiadja, és a szerv a szemeélyes
adatokat a projekt-elszamolas befejezéséig a szilkséges mértékben és ideig kezelje.

Vallalkozé tudomasul veszi, hogy a jelen, kdzbeszerzés alapjan megkotott szerzOdést
Megrendelé a Kbt, valamint az informiciés Gnrendelkezési jogrol és az
informacidszabadsagrél sz6l6 2011. évi CXII. torvényben meghatérozott kozzétételi lista
alapjan honlapjan kételes kozzétenni.

Szerz6dd Felek magukra nézve kotelezonek fogadjék el, hogy az Allami Szamvevdszék,
illetve a Korményzati Ellendrzési Hivatal jogosult ellenérizni a rendelkezésre bocsatott
koltségvetési pénzeszkozok szerzodésszer(i felhasznalasat. Tudomasul veszik tovabbé, hogy a
jelen szerzédés lényeges tartalmardl a koltségvetési pénzeszkdzok felhasznalasanak
nyilvénossaga érdekében a sziikséges tajékoztatdst megadjak, azt Uizleti titok cimeén nem
tagadjak meg.

Villalkozo a jelen szerzodés alairasdval is nyilatkozik arrél, hogy a nemzeti vagyonrdl sz616
2011. évi CXCVI. térvény alapjan &tlathaté szervezetnek mindsiil. Véllalkozo 4tlathatosagi
nyilatkozata a jelen szerzddés elvalaszthatatlan részét képezi. Véllalkozo kotelezetiséget vallal
arra, hogy amennyiben az 4tl4thatosagat befolyasold, az atlathatosgi nyilatkozatbanmegadott
adatokban viltozas kivetkezik be, vagy ha a jelen szerz6dés megkotését kovetden bedllott
koriilmény folytdn méar nem mindsill atlathato szervezetnek, Ggy azt haladéktalanul, de
legkés6bb 3 napon beliil irasban kozli az Megrendelével. Villalkozé ugyancsak
haladéktalanul koteles a Megrendelét értesiteni, ha szervezetében tulajdonos valtozasra,
illetéleg jogutédlasra, jogok és kotelezettségek atszallisara, szétvalasra, Osszeolvadsra, vagy
beolvadasra keriil sor. Vallalkozo felelds az értesités elmulasztasabol eredd karért. Vallalkozo
tudomésul veszi, hogy jelen szerz6dést a Megrendeld kartalanitas nélkiil és azonnali hatéllyal
elallhat jelen szerz6déstél, ha az atlathatosagi nyilatkozatban valétlan adatot kézolt, vagy ha a
jelen szerzddés megkdtését kivetden beallott koriilmény folytin mar nem minésiil atlathato
szervezetnek. Vallalkozo tudomasul veszi, hogy az Igazgatosig az Allamhaztartasrol szolo
2011. évi CXCV. torvény (Aht) 41.§.(6)bekezdése alapjan az atlathatosdgi feltétel
ellendrzése céljabol, a szerzddésbdl eredd kovetelések eléviiléséig az Aht, 54/A. §-ban
foglaltak szerint jogosult a jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkezd szervezet
atlathatosagaval osszefliggd, az 54/A. §-dban meghatarozott adatokat kezelni.

Szerzddb Felek kotelezik magukat arra, hogy jelen szerzédés teljesitésével Gsszefiiggésben
felmeriilé vitds kérdéseket peren kiviil kisérlik meg lerendezni. Ennek eredménytelensége

...........................................................................................................

dr Csutorané dr. Gyéri Ottilia igazgato ' Vallalkozo

Budakeszi Véros Onkormanyzat
Polgarmester '
Megrendeld
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Utépitési munkdk Budakeszi Vdros Onkorményzat tulgjdondban levé Szél utea- Munkdcsy Mihdly utca csomépont
Jdrdaépités, Szél utca — Munkdesy Mihdly uica csomdopont iitépités, Reviezky utca, Kert utca kézieriileteken az
» Onkormdnyzati tulajdoni belteriileti utak szildrd burkolattal 16r1énd kiépitésének, felijitdsanak és korszeriisitésének
tdmogatdsa gazdasdgfejlesziési céllal Pest megye teriiletén” projekt megvalésiidsa sordn
esetére perértéktdl fiiggben kikdtik a Budakomyéki J arasbirésag, illetéleg a Budapest
Komyéki Toérvényszék kizérolagos illetékességét.

9.8. Mindkét Szerz6dd Fél kijelenti, hogy

a) kelld felhatalmazéssal és jogkorrel rendelkezik a jelen szerzédés alafrasara és teljesitésére;

b) a jelen szerz6dés alairasat az erre kijelolt vezetd, illetéleg a cég igazgatosiga, vagy vezetd
testillete szabdlyszerlien engedélyezte és az megfelel az erre vonatkozé jogszabdlyi
rendelkezéseknek;

¢) jelen szerzédést a fél nevében aldiré személy megfeleld, a vonatkozd jogszabalyok altal
megkivant regisztralt aléirasi joggal rendelkezik, fgy részérdl a szerzédés aldirasa és teljesitése
nem eredményezi mds, olyan szerz8dés vagy egyéb jognyilatkozat megszegését, melyben
félként szerepel;

d) nincs olyan fliggében levd kotelezettsége vagy érdekkérében 18v6 mis kortilmény, amely
kedvezbtleniil hathat a jelen szerzédésben foglaltak érvényességére, teljesitésére vagy sajat
teljesitési készségére, illetve képességére.

9.9, Jelen vallalkozasi szerzédésben nem szabalyozott kérdésekben a Polgari Térvénykonyv, a
kozbeszerzésekrdl sz616 2015. évi CXLIIL t6rvény az addzas rendjérol sz616 2003. évi XCII.
torvény (Art.), az épitdipari kivitelezési tevékenységrél szolé 191/2009. (IX.15.) Korm.
rendelet, valamint az egyéb, idevonatkoz6 jogszabalyok rendelkezései az iranyaddak.

Mellékletek

1. szamd melléklet: Véllalkoz6 felelésségbiztositdsi szerzddése / kétvénye
2. szdmi melléklet: Vallalkoz6 atlathatdsagi nyilatkozata

Jelen szerz8dés elvélaszthatatlan részét képezi tovabba (kiildn csatolas nélkiil is) a vallalkozo ajanlata,
a kozbeszerzési dokumentumok, az eljaras sordn keletkezett iratok, mellékletek, amelyek fizikélisan
csatolasra nem keriilnek, de legalabb a Kbt.-ben meghatarozott id6tartamig megdrzésre keriilnek és
megtekinthet6k.

Felek a jelen vallalkozasi szerzédést elolvasas és egyiittes értelmezést kdvetéen, mint akaratukkal
mindenben megegyezdt helybenhagyélag alairtak. Jelen szerzbdés 6 példanyban késziilt, amelybsl 4
példiny Megrendel6t, 2 példany Vallalkozot illet. .

Budakeszi, 2017, ... Budakeszi, 2017...................

..............................................................................................................

dr Csutorané dr. Gyéri Ottilia igazgaté Viallalkozé
Budakeszi Varos Onkorméanyzat
Polgarmester
Megrendeld

Budakeszi, 2017, .........................

.......................................................

dr Csutorané dr. Gyéri Ottilia igazgaté "“Vallalkozo
Budakeszi Véros Onkorményzat - o et A,,_ ,_FG\/Q# .
Polgarmester , O& ok T{C’v P w‘"/ At
Megrendel ' ' Sl
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Utépitési munkdk Budakeszi Vdros Onkormdnyzat tulajdondban levi Szél utca- Munkdcsy Mihdly utca csomépont
Jjardaépités, Szél utca — Munkdcsy Mihdly utca csomdpont iitépités, Reviczky utca, Kert utca kozteriileteken az

., Onkorményzati iulajdonti belterileti wiak szildrd burkolattal torténd kiépitésének, Jelijitdsanak és korszeriisitésének
témogatdsa gazdasdgfejlesziési céllal Pest megye teriiletén” projekt megvalositdsa sordn

dr Csutorané dr. Gyéri Ottilia igazgato -Véllalkozo

Budakeszi Varos Onkormanyzat : , b .

Polgdrmester = . - . - : IR
Megrendeld - s
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Utépitési munkdlk Budakeszi Vdros Onkormanyzat tulajdondban levé Szél utca- Munkdcsy Mihdly wica esomépont
Jardagpités, Szél utca — Munkdcsy Mihdly utca csomdpont utépités, Reviczky utca, Kert uica kozieriileteken az
.»Onkorményzati tulajdonit belteriileti wtak szildrd burkolattal 19riénd kiépitésének, felijitdsdanak és korszeriisitésének
tamogatdsa gazdasdgfejlesziési céllal Pest megye teriletsn” projekt megvaldsitdasa sordn

A felelds akkreditdlr kozbeszerzési tandesaddi tevékenységrdl sz016 14/2016. (V.25.) Mvid
rendelet 6. § (6) bekezdésében foglalt kitelezetiségnek eleget téve az ajdnlatiételi felhivist is
tartalmazo teljes ajdnlatiételi dokumentécidt (kozbeszerzési dokumentumok) eziiton
ellenjegyzem:

Név: Gordosné Fekete Livia
Lajstromszam: 00925
Levelezési cim: 9400 Sopron, Paprét 30.
E-mail: gordos.livia@arzano.hu, info@arzano.hu

Az Ajanlartételi Felhivds és Kozbeszerzési dokumentumok megkiildésének napja:
2017..c.......

VALLALKOZASI SZERZODES
4. szAm rész vonatkozasiban

amely létrejott egyrészrol a: Budakeszi Véros Onkormanyzata
2092 Budakeszi, F6 utca 179.
képviseli: dr. Csutorané dr. Gyéri Ottilia
ad6szam: 15730095-2-13
szamlaszam: 11742348-15390022-00000000
(a tovabbiakban: Megrendels),

masrészrl:

sz€khelye: .......oooooiiiiii
képviseli: .....ooooiiiiii

El€rhetdsége: .....ocuvvvniiiiiiieie e
mint Vallalkozé

egylittesen szerz0d® felek (a tovabbiakban: Felek) kozott a mai napon az alabbi feltételekkel:

1. SZERZODES TARGYA
1.1 Felek megallapitjak, hogy Megrendel5 2017. ........ napjan a kézbeszerzésekrol sz616 2015.

évi CXLIIL tSrvény (a tovabbiakban: Kbt.) Harmadik rész 115. § szerinti kbzbeszerzési
eljarast inditott ,,Utépitési munkdk Budakeszi Viros Onkormdnyzat tulajdondban levd Szél
utca- Munkdcsy Mihdly utca csomdpont jardaépitése, Szél wica — Munkdcsy Mihdly utca
csomdpont vtépitése, Reviczky utca, Kert utca kizteriileteken az Onkormdnyzati tulgjdonti
belteriileti wiak szildrd burkolattal tovténd kiépitésének, Jelujitdsanak és korszertisitésének
tdmogatdsa gazdasdgfejlesziési céllal Pest megye teriileién” projekt megvaldsitasa soran. Az
eljaras nyertese a Véllalkozo, mint ajénlattevd lett. Felek a jelen vallalkozasi szerzédést a
kozbeszerzési eljarisban a Megrendeld, mint ajanlatkérd ajanlattételi felhivasa és a
kdzbeszerzési dokumentumok, valamint a Vallalkozo, mint nyertes ajanlattev ajanlata szerint
kétik meg.

dr Csutorané dr. Gyéri Ottilia igazgaté Vallalkozo
Budakeszi Varos Onkormanyzat :
Polgarmester
Megrendelt



Utépitési munkék Budakeszi Varos Onkormdnyzat tulajdondban levé Szél utca- Munkdcsy Mihdly utca csomdpont
Jdrdaépités, Szél utca — Munkdesy Mihdly utca csomépont titépités, Reviczky utca, Kert utca kozteriileteken az
.»Onkormadnyzati tulajdowi belteriileti utak szildrd burkolattal torténd kiépitésének, felijitdsdnak és korszeriisitésének
tamogatdsa gazdasdgfejlesziési céllal Pest megye terilletén” projekt megvaldsitdsa sordn

1.2 Megrendeld megrendeli, Vallalkozé elvallalja a fenti elnevezésii kozbeszerzési eljarasban
meghatérozott 0tépitési munkainak (a tovabbiakban: utépitési beruhdzas) teljes korii
kivitelezését a jelen szerz6désben meghatarozott feltételeknek megfelelden.

2. VALLALKOZO KOTELEZETTSEGEI

2.1. Villalkozo kotelezeitséget vallal arra, hogy a Megrendeld ajanlattételi felhivasa, kozbeszerzési
dokumentumok, azok részét képezb miiszaki leiras a vallalkozdi dij megallapitasanak alapjaul
szolgald koltségvetési kiiras, az ajanlattételi szakaszban a Megrendeld altal adott kiegészitd
tajékoztatasok és a Vallalkozd, mint nyertes ajanlattevd ajanlata alapjan teljes korlien
megvaldsitja az utépitési beruhdzast, biztosit valamennyi anyagot, eszkozt, berendezést,
felszerelést, munkat, melyek sziikségesek az utépitési beruhazas megvalositasihoz, iizembe
helyezéséhez.

22. Megrendeld a kozbeszerzési dokumentumok részét képezd miiszaki leirast, statikai
szAmitasokat, specifikdciot, drazatlan koltségvetési kiirdst a kozbeszerzési eljaras sordn a
Villalkozé rendelkezésére bocsatotta, Vallalkozd az épitési beruhazas helyszinét
megtekintette, azt Véllalkozé a kivitelez6tél elvarhatd gondossiggal ellenérizte és azt az
utépitési beruhdzas megvaldsitasara alkalmasnak taldlta.

2.3. Felek rogzitik, hogy amennyiben az Utépitési beruhdzds megvalositdsanak alapjat képezd
egyes dokumentumokban vagy azok kozott ellentmondasok mutatkoznanak, akkor mindig az
a dokumentum az iranyad6, amely a legatfogdbb és minbségileg a legmagasabb értékii
teljesitést eredményezi.

2.4, A szerzbdés targya magaban foglalja az 6sszes olyan munkat és koltséget, amely az utépitési
beruhdzas komplett, mitkodéképes, rendeltetésszerti haszndlatra alkalmas megvalositasdhoz
sziikséges. A kivitelezés soran Vallalkozonak el kell végeznie minden olyan munkat, beleértve
a komplettséghez sziikséges anyagok, berendezések, eszkozok biztositasat, melyek
sziikségesek a vonatkozd jogszabalyi és hatdsagi el6irasoknak, szabvanyoknak wvald
megfeleléshez és az azokban eldirt feltételek alkalmazasdhoz.

2.5. Villalkoz6 kotelezettsége a szerz6dés targyat a jelen szerzbdésnek megfeleléen, az abban
szabalyozottak, valamint a vonatkozd jogszabalyok, hatosagi eloirasok, magyar és Eurdpai
Uniods eldirasok és szabvanyok szerint miiszakilag és mindségileg kifogastalan kivitelben,
rendeltetésszerli hasznalatra alkalmas allapotban, 1. osztalyd mindségben, a teljesitési
hataridére kivitelezni. Az 1. osztalyt mindség megallapitisa az MSZ (Magyar Szabvanyok)
szerint térténik, MSZ szabvany hianydban a DIN (DeutschesInstitutfirNormung) szabvany
vonatkozd elbirdsait kell figyelembe venni. Amennyiben Vallalkozé nem I. osztalyd
mindségben teljesit, a Megrendeld jogosult az adott munkéit, munkarészt a Vallalkozéval
visszabontatni €s (ijraépittetni, melyet Vallalkoz6 kételes haladéktalanul elvégezni.

2.6. Villalkozonak a szerz6dés teljesitése soran a tdle elvarhaté szakértelemmel kell végeznie
munkéjat. Véallalkozo a teljesitéséhez kizarélag szerzOdésszerii, a mindségi szabvanyoknak
megfeleld, alkalmas és kifogéstalan anyagot, termeéket, berendezést hasznélhat fel, illetSleg
épithet be. Amennyiben a szerzbdésben foglaltak a tervdokumentéaciokban vagy a Vallalkoz6
nyertes ajanlatiban meghatdrozott anyaggal, termékkel, berendezéssel nem teljesithetok,
Vallalkoz6é mas anyagot, terméket, berendezést csak a Megrendel6 elézetes jovahagyasaval
hasznélhat fel, illetdleg épithet be. A Viéllalkozo koteles a beépitendd anyagok, késztermekek,
berendezések, eszkdzok, gépek L. osztalyl mindségét tandsitd, a 305/2011/EU rendeletben

dr Csutorané dr. Gy6ri Ottilia igazgatd Véllalkoz6
Budakeszi Véros Onkorméanyzat , S
Polgarmester
Megrendelé
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foglaltaknak megfelelé igazolasokat folyamatosan, a felhasznalas, illetbleg a beépités el6tt
bemutatni és az E-napléba feltdlteni miel6tt beépiti az anyagot. Vallalkozé koteles
gondoskodni a szerzédés teljesitéséhez sziikséges anyagok, berendezések, eszkozok, gépek
felhasznéldsihoz, behozataldhoz szitkséges engedélyek, tanusitvanyok beszerzésérsl,
esetleges honositésardl. Biztositania kell tovabba a berendezések, eszkdzok, gépek kezelési-
karbantartdsi lefrasat, utasitasat. Vallalkozd csak olyan berendezéseket, eszkozoket, stb.
széllithat, épithet be, amelyeknek a karbantartdsa, szerviz és vevoszolgalata, valamint a
potalkatrész elltdsa a t6rvényi elSirisokban meghatérozott id6tartamig, illetve Vallalkozo

altal vallalt jotallasi id6tartamon beliil biztositott.

gy6z6dni a rendeltetésszerti mitkdésrol.

Villalkozo viseli a probak és atvételek probavételi és vizsgalati koltségeit.

Vallalkoz6 feladata:
— amunka megkezdésekor a Megrendel6té] a munkateriilet atvétele,
—  az épitési naplé megnyitsa, vezetése,

— a191/2009. (IX. 15.) Korm. sz4mii rendelet 5. § (6) bekezdése szerinti tabla elhelyezése,
— a munkaterilleten keletkezett épitési-bontasi hulladék mennyiségének és fajtdjanak

folyamatos vezetése az épitési naploban a kiilén jogszabélyban meghatarozottak szerint,

~ az &pités sordn mar meglévd, illetve elékeriils természeti, kulturalis orokségi, épitészeti

értekek megbrzése,

— annak biztositisa, hogy a Vallalkozo részérdl épitési munkateriileten csak olyan
személyek tartézkodjanak, akik a vallalkozéi nyilvantartdsban szerepelnek, illetve erre
Jogosultsiggal rendelkeznek, és az épitési naplé altal igazoltan részt vesznek a napi

munkéban, amnak ellendrzésében és franyitisédban,

— akivitelezés befejezésével a sziikséges kivitelezdi nyilatkozatok, mérési jegyzékonyvek
kiallitdssa, az alkalmazott épitési termékek megfelel8ségét igazolé tandsitvanyok

rendelkezésre bocsatasa,
— amunkak befejezésekor a munkateriilet tadasa a Megrendelének,
— amunkdk befejeztével a munkateriiletré] valé levonulas végrehajtésa.

elhelyezésérdl a Villalkozé koteles gondoskodni.

1. Vallalkozo a kivitelezést a Megrendelé altal a kzbeszerzési eljaras sordn eléirt feltételek,
illet6leg a Megrendel utasitisainak maradéktalan betartisaval koteles végezni. Vallalkozé
koteles a kivitelezési munkét a kittizott kezdési idépontban elkezdeni, biztositva a miiszaki
leirdsban meghatirozott munkdk elvégzéséhez sziikséges 1étszam, eszkéz, anyag
rendelkezésre alldsat. A munka megkezdését kdvetéen a munkavégzésnek folyamatosnak kell
lenni. A munka megkezdését kételes bejelenteni a terilletileg illetékes hatésagnal. Vallalkozd
koteles a munkavégzést tigy megszervezni, hogy biztositsa a munka gazdasigos és gyors

befejezését.

dr Csutoréné dr. Gyéri Ottilia igazgat6 Véllalkozo
Budakeszi Varos Onkorméanyzat P
Polgarmester
Megrendel6

Villalkoz6 az épitési beruhdzds azon részei esetében, melyek alkalmassagét probaiizemmel
kell igazolni, 48 ¢6ra id6tartamti probaiizemet biztosit, amennyiben felek ettl eltérd
megallapoddst nem kétnek. A prébaiizem alatt, amennyiben arrél a vonatkozd szabvanyok
vagy elOirdsok masként nem rendelkeznek, valamennyi berendezés esetében meg kell

A vizsgalati bizonyitvanyok, megfeleléségi igazolasok koltségei a Vallalkozét terhelik. A

A munkateriiletek Adtaddséra legkés6bb a vallalkozasi szerzédés megkotését kovetd 5
munkanapon beliil sor keriil. A munkateriilet atadasaval egyidejlileg meg kell nyitni az épitési
naplét és abban az atadis-atvételt — az idépont, a tevékenység és a munkateriilet
megjeldlésével — rogziteni kell. A munkateriileten az eldirt figyelmeztetd jelzések
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A Vallalkozé a Megrendeld altal 4tadott engedélyeken tilmenden kételes sajat kbltségén
beszerezni mindazon engedélyt, jovahagyast és/vagy jogositvanyt az illetékes hatésagoktol,
szervekt6l, koziizemi szolgaltatoktol, amelyek sziikségesek a jelen szerzodés targyat képezd
\itépitési beruhdzas teljesitéséhez. Az esetleges engedélymodositisok kapesan Vallalkozo
koteles a Megrendeldvel egylittmiikddni.

Vallalkoz6 koteles gondoskodni — a munkateriilet atvételétdl a sikeres atadés-atvétel lezarasaig
— a munkateriilet, a tarolt anyagok, szerszamok &rzésér6l, a munkateriilet lehatérolasardl, a
munkateriiletre vonatkozé tlizrendészeti-munkavédelmi, vagyonvédelmi, kozegészségiigyi,
komyezet-, és természetvédelmi, valamint az egészségiigyi eldirdsok végrehajtasarol,
betartasardl és betartatdsardl. Ez a kotelezettsége alvéllalkozéival, munkaviallaléival és a
kivitelezési helyszinen jogszerilen tartézkodd egyéb személyekkel szemben is fennall.
Villalkozé kételes gondoskodni sajat dolgozdi munkavégzésével kapcsolatos helyi szocidlis
feltételeird! is.

Ha kozteriilet igénybevételére van sziikség, az ehhez szilkséges engedélyt a Vallalkozo koteles
beszerezni és viselni a kozteriilet hasznalatanak dijat.

Villalkoz6 koteles megtenni minden ésszerii 1épést a kdrnyezet védelmére a munkateriileten
és a megkozelitési itvonalain; tovabba biztositania kell, hogy személyek, kdzvagyon vagy
egyebek sériilését, karokozasat elkeriilje; Vallalkozénak felrohaté okbol bekovetkezd lég-, zaj-
, vagy egyéb szennyezést ne eredményezzen. A Villalkozo sziikség szerint kteles beszerezni
az illetékes komyezetvédelmi hatdsagt6l a munka végzéséhez eldirt kotelezd engedélyeket.
(munkaidében megengedett zajkibocsatasi hatérértékek, veszélyes anyagok lerakasdra,
taroldséra, vonatkoz6 engedélyek, stb.). Vallalkozd az altala leszallitott anyagok lerakéséarol,
biztonsagos tarolasardl és Orzésérdl, a teljes karveszély viselése mellett maga kdteles
gondoskodni.

Villalkozo6 anyagi feleldsséggel tartozik a teljesités helyszinén taldlhaté vagyontargyakért.
Vaillalkoz6 az 4ltala okozott karokat kételes megtériteni, az eredeti allapotot helyredllitani.

Felek a munkavégzéssel kapcsolatos minden lényeges adatot, koriillményt és utasitst az épitési
napléban kotelesek egymdassal kozolni. Villalkozé koteles a Megrendeld és a megbizottja
szamara az ellendrzést lehetévé tenni és az ahhoz sziikséges adatokat; felvildgositast megadni.

Ha egyes munkarészeket a Vallalkozd beépit (eltakar), és ezutan az ellenérzés a munka egy
részének ajboli elvégzését tenné sziikségessé, a Vallalkozo koteles eldzetesen, az eltakaras
elétt legalabb 3 munkanappal a Megrendeldt és a miiszaki ellenOrt a beépitésrol értesiteni. Ha
Megrendeld, illetve Megrendeld képviseldje az eltakardsrél id6ben nem kapott értesitést, a
feltaras miatt felmeriilt koltséget a Vallalkozd viseli.

Ha egy anyag vagy a munka valamely része a vizsgalat és/vagy ellen6rzés alapjan nem
megfeleld, a Villalkozd az anyagot vagy a munka megfeleld részét koteles sajat koltsegén
kijavitani vagy kicserélni, és a vizsgélatot és/vagy ellendrzést megismételni.

Villalkozé feladatat képezi a bontott anyagok, a kivitelezés soran keletkez6 hulladékok,
szemét — engedéllyel rendelkezd kezeldhoz torténd — rendszeres elszallitisa, és a hatosigi
eldirasoknak megfeleld lerakohelyen torténd lerakdsa, annak dokumentildsa, tovdbba az
épitési teriileten az anyagmozgatési és takaritasi feladatok elvégzeése.

dr Csutorané dr. Gy6ri Ottilia igazgato Vallalkozo

Budakeszi Varos Onkorményzat
Polgéarmester
Megrendeld
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3.3.
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ldmogatdsa gazdasdgfejlesztési céllal Pest megye teriiletén” projeld megvaldsitdsa sordn
A Vallalkozo koteles a Megrendelét minden olyan koriilményr8l haladéktalanul értesitent,
amely a teljesités eredményességét vagy kell§ idére valo elvégzését veszélyezteti vagy gatolja.
Az értesités elmulasztisabdl eredd karért Vallalkozo felelds.

Vallalkozé a munka befejezését kbvetden kételes a felvonulasi teriiletet az eredeti allapotnak
megfelelen helyredllitani, és a miiszaki 4tadds atvételi eljards lezdrasat kvetben Megrendeld
birtokéba bocsatani.

Megrendeld jogosult a Vallalkozétél elérehaladési jelentést kérni, amelynek Vallalkoz6 8
napon beliil kételes irdsban eleget tenni.

Vallalkozo, illetve a szerzddés teljesitésébe bevont alvéllalkozo(k) koteles(ek) betartani a
vonatkozé kdmyezet- és természetvédelmi jogszabalyokat, eléirasokat. A Vallalkozé jelen
szerz0dés teljesitése sordn koteles folyamatosan tekintettel lenni arra, hogy a jelen
szerzddésben meghatirozott tevékenysége természetvédelmi teriileten folyik, s torekednie kell
a jarulékos kémyezetterhelés csokkentésére. A Vallalkozénak torekednie kell a keletkezett
hulladékmennyiségének csokkentésére, a hulladékok megfeleld kezelésére. Vallalkozo
figyelembe veszi és alkalmazza a komyezeti szempontokat (z6ld beszerzés), azaz a
masodlagos alapanyagok (Gjrahasznositott hulladékbél létrehozott anyagok) felhasznalsi
aranyat a lehet6 legnagyobb mértékre noveli a teljes alapanyag felhasznaldson beliil. A
szerzOdés teljesitése sordn vallalja, hogy tudatos minimalizalasra torekednek a zaj, por, pollen,
elhagyott hulladék stb. megelézése érdekében, és a szerzddés teljesitésének koriilményei
kapcsén torekszik a kérnyezettudatossagra.

A teljesitésében kézremiikods alvallalkozokkal kapcsolatosan Vallalkozé a 2015. évi CXLIIL
torvényben el6irt rendelkezések maradéktalan betartasival koteles eljarni. A Vallalkozé a
jogosan igénybe vett alvéllalkozéért tgy felel, mintha a munkét maga végezte volna;
alvallalkoz6 jogosulatlan igénybevétele esetén pedig felelds minden olyan karért is, amely
anélkiil nem k&vetkezett volna be.

MEGRENDELO KOTELEZETTSEGEI

Megrendel6 koteles a kivitelezés megkezdésekor a munkateriiletet alkalmas-allapotban a
Vallalkoz6 rendelkezésére bocsatani. A felvonuldsi teriileteket Megrendelé a jelen
vallalkozdsi szerz8dés alairasdt kévetd 5 munkanapon belil bocsitja a Vallalkozd
rendelkezésére a jelen szerz6désben meghatérozott kovetelményeknek megfelelden.

Megrendeld biztositja az épitési beruhdzas 4tadis-atvételi eljarasanak, az iizembe
helyezésének és a garancialis vizsgalat lefolytatasainak feltételeit.

A Megrendel§ ltal megbizott épitési miiszaki ellenér a munkéak teljes folyamatdban elsegiti
és ellendrzi a vonatkoz6 jogszabélyok, hatésagi elbirasok, szabvanyok, szerz6dések betartasat.

Megrendeld vagy a nevében eljaré személy (szervezet) a szerzédés teljesitése soran az épitési
napl6 adatai alapjan kételes ellendrizni, hogy a teljesitésben a Kbt.-ben foglaltaknak megfelels
alvéllalkozé vesz részt.

Megrendeld helyszini képvisel8jeként az épitési miiszaki ellendr feladata:
— az épitbipari kivitelezési tevékenység végzésének figyelemmel kisérése,
— az épitési naplénak jogszabalyban meghatirozott esetekben torténd rendelkezésére
allasanak biztositasa,

dr Csutoréné dr. Gyéri Ottilia igazgat6 Vallalkozo
Budakeszi Véros Onkormanyzat - :
Polgarmester
Megrendelé
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—  egyiittmiikddési (kooperacios) értekezletek elokészitése, lebonyolitasa,

—  az épitbipari kivitelezési tevékenység, az épitési munka szakszertiségének ellenGrzése

—  az épitési naplok ellenérzése, a bejegyzések és egyéb jegyzokonyvek ellenjegyzése,
észrevételezése,

—  ahibak, hiAnyossagok, eltérések feltiintetése az épitési naploban,

— a miiszaki, illetve gazdasagi szitkségességbtl indokolt tervvéltoztatasokkal
kapcsolatos javaslatok megtétele a Megrendeld részére, egyeztetés,

— amunkak eltakarésa el6tt azok mennyiségi és mindségi ellendrzése,

—  a probaiizemek lefolytatisaban, az dtadés-4tvételi és a birtokbaadasi eljarasban valo
részvétel,

— egyes épitményfajtdk miiszaki teljesitmény-jellemz8inek  ellenérzése, a
technolégiaval Ssszefliggd biztonsdgi eldirdsok betartisanak ellenérzése,

— a beépitett anyagok, késztermékek és berendezések megfeleldség-igazolasa
meglétének ellenbrzése,

— részvétel az esetleges hatdsagi ellendrzéseken,

—  az &pitési miiszaki ellenéri feladatok elvégzésének dokumentéldsa az épitési naploban,

—  miiszaki kérdésekben a Megrendeld dontéseinek elokészitése,

— pénziigyi elszamolasok, felmérések ellendrzése,

— teljesitésigazolas kiallitasa, mely tartalmazza

—  a teljesitetett kivitelezési munkdk meghatirozasat, mennyiségét, minéségét, a
teljesités idopontjat,

—  ateljesitésigazolas alapjan szamlazhat6 Osszeget,

—  a szerzGdésben meghatérozott vallalkoz6i dij s a teljesitésigazolasban megjeldlt
szamlazhato sszeg eltérése esetén az eltérés indokat,

—  akiallitott teljesitésigazoldsnak —a Vallalkozo altal megkiildott teljesitésrol szo61o
értesités kézhezvételétdl vagy ha a szerzddés vagy jogszabaly atadas-atvételi
eljarst hatiroz meg, ennek lezArasatol szimitott, legfeljebb 15 munkanapon
beliil — a Megrendeld és a Vallalkoz6 részére torténé megkiildése,

—  ajotallas érvényesitése korében az elsd éves utofeliilvizsgalati eljarasok elSkészitése,
megszervezése, lebonyolitisa, erre vonatkozoan egyeztetes a Megrendeldvel,
intézkedés a Vallalkozé felé a jotallasi kotelezettség teljesitésére.

A teljesitésigazoldsban csak a beépitett anyagok, szerkezetek, késziilékek és berendezések -

szerepelhetnek. Térolasi nyilatkozat elfogaddsa nem lehetséges.

Az épitési miiszaki ellendr a munka végzését barmikor megtekintheti és ellendrzi, hogy a
kivitelezés a szerz6désnek megfeleloen torténik-e. Az épitési miiszaki ellenér hiba, hidnyossag
megallapitasarél, a szerzodés szerinti teljesitést befolydsolé minden koriilményrol koteles a
Megrendel6t haladéktalanul értesiteni. A miiszaki ellendr igényelheti a beépités elott
— afelhasznalasra keriild anyag mennyiségének megallapitasat,
~  afelhasznalt anyagok, termékek, berendezések mindségi tantisitvanyanak bemutatasat
pedig igényelni koteles.

TELJESITESI HATARIDO, TELJESITES
A Vallalkozé a jelen szerzédés alairasat kovetden, a munka megkezdésére vonatkozo

jogszabalyi eldirasok betartdsdval koteles a munkavégzést megkezdeni és a munkat végezni,
figyelembe véve a természetvédelmi engedélyben szerepld esetleges korlatozdsokat.

_munka megkezdésének idbpontja: a munkateriilet atadésinak a napja.
hatarideje: a vallalkozasi szerzodés aldirdsatol szamitott 180. napja.

" dr Csutorané dr. Gyéri Ottilia igazgatd - - Véllalkozé

Budakeszi Varos Onkorményzat
Polgarmester
Megrendeld



4.3,

4.4,

4.5.

4.6.

4.7.

5.1.

5.2.

5.3.

Utépitési munkdk Budakeszi Véros Onkormdnyzat tulajdondban levs Szél utca- Munldcsy Mihdly uica esomdpont
Jardaépités, Szél utca — Munkdesy Mihdly uica csomépont iitépités, Reviczky wica, Kert utca kbzterileteken az
.» Onkormanyzati tulajdonil belteriileti utak szildrd burkolatial 16rténé kiépitéséne, Jeldjitasdnak és korszeriisitésének
ldmogatdsa gazdasdgfejlesziési céllal Pest megye teriiletén” projekt megvaldsitdsa sordn

Vallalkoz6 jogosult a jelen szerzbdésben meghatarozott idépontot megel6zben is teljesiteni.

Jjegyz6kdnyvben régziteni.

tulajdonjoga és a karveszélyviselés terhe.
a Megrendelb a munkét nem vette it.
tehét Vallalkozé késedelme a tAmogatasi forras elszamolhatdsagat veszélyeztetheti.

A VALLALKOZOIDIJ

munkdk komplett megvalésitasdhoz, figyelembe véve a helyszini kériilményeket és
adottsagokat. i :

nyilvantartdsi szaméat a szamlakon is fel kell tiintetni.

Megrendel§ a véllalkozoi dij 100 %-4t az utéfinanszirozés szabalyainak megfeleléen — a Ptk.
6:130. § (1) bekezdésében, alvallalkozok igénybevétele esetén a Kbt. 135. § bekezdésében, a
322/2015. (X. 30.) Korm. rendeletben, a 2011. évi CXCV. térvényben foglaltaknak és a
Tamogatdsi Szerzbdésnek megfeleléen fizeti meg Vallalkozé részére a Vallalkozo
............................................. Banknal vezetett
............................................................ szami  bankszamldjira a  szamla

-dr Csutorané dr. Gyéri Ottilia igazgat6 Vallalkozé
Budakeszi Véros Onkormanyzat
Polgdrmester
Megrendel6

Megrendelé koteles a munkat a Vallalkozé 15 napos elézetes készre jelentése esetén a
Villalkozd értesitésében megjelslt idépontra kitlizott 4tadas-atvételi eljardas sordn
megvizsgélni és vizsgélat alapjén felfedezett hidnyokat, hibdkat, a hibas munkarészekre esd
koltségvetési Gsszegeket, valamint az érvényesiteni kivént szavatosségi igényeket

A miiszaki atadés-4tvéte] feltétele a jelen szerzédésben meghatarozott munkak szerzOdésszert,
maradéktalan teljesitése. Megrendeld a sikeres miiszaki atadés-atvételrdl felvett jegyzbkényv
1dépontjéban veszi 4t mennyiségileg és mindségileg a munkat a Vallalkozotol, A tényleges
atvétellel egyidejiileg szall 4t a Megrendelére a 1étesftménybe beépitett anyagok és eszk6zok

Hatérid6ben teljesit a Vallalkozd, ha az Atadis-atvétel a jelen vallalkozasi szerzédésben elbirt
hataridén belill, illetdleg hatdrnapon megkezdddstt és 15 napon beliil befejez6dstt, kivéve, ha

Megrendeld kifejezetten nyilatkozik, Véllalkozé pedig tudomasul veszi, hogy a szerz8dés
hataridbre torténd teljesitése Megrendels kiemelt érdeke abbél eredéen, hogy a szerzbdés
targyat képez6 beruhazas finanszirozasa timogatas felhasznalasaval valésul meg, ennek okan

A jelen véllalkozasi szerzédésben foglalt munka véllalkozoi dfja: Netté vallalkozoi dij:

................................ ~Ft,azaz ........................... forint+ AFA. A vallalkozdi
dij a befejezési hatiridbre prognosztizalt, egydsszegli ataldnyar, mely fedezetet nyujt
mindazon munkak elvégzésére és azok koltségeire, melyet jelen szerzédés viallalkozo
kotelezettségeként felsorolt, és melyek sziikségesek a szerzddés tArgyaban meghatarozott

Megrendelé nyilatkozik arrél, hogy a jelen szerzédésben foglalt munkékra vonatkozéan a
Nemzetgazdasigi Minisztérinmmal, mint Tamogatoval (székhely: 1051 Budapest, Jozsef
nddor tér 2-4.), (a tovabbiakban: TAmogat6) érvényes Tdmogatdsi Szerzédéssel rendelkezik,
melynek értelmében a szerz6dés szerinti munkék pénziigyi fedezetének 94,94% része hazai
palyazati forrasbol, 5,06% része sajét forrasbol biztositott. Szerzddé Felek rogzitik, hogy a
jelen szerz6désben meghatarozott munkik a PM_ONKORMUT 2016/92 szdmon
. Onkormdnyzati  tulajdontt  belteriileri utak  szildrd burkolattal 16v16nd kiépitésének,
Jeldjitdsdnak és korszeriisitésének tdmogatdsa gazdasdgfejlesziési céllal Pest megye
teriiletén” cimmel elnyert palyazati tAmogatas keretében valdsulnak meg. A Projekt ezen
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5.4.

5.5.

5.6.

6.1.

6.2

témogatdsa gazdasdgfejlesztési céllal Pest megye teriiletén™ projekt megvaldsitdsa sordn
kézhezvételétd] szamitott 30 (harminc) napon belill. A kifizetésre iranyadoak és az adozas
rendjérdl 52616 2003. évi XCIL torvény 36/A §-aban foglaltak.

Megrendeld tajékoztatja a Vallalkozét arr6l, hogy a jelen véllalkozasi szerz8dés és ennek
teljesitése esetén a kifizetés az ad6zés rendjérol sz016 2003. évi XCIL torvény 36/A. § hatalya
ala esik. Vallalkozé kijelenti, hogy a kozbeszerzés teljesitéséhez kapesol6do valamennyi
alvallalkoz6jat irdsban tijékoztatja arrdl, hogy a szerzbdés és annak teljesitése esetén a
kifizetés az Art. 36/A.§. hatalya al4 esik, és ezen rendelkezést szerz8déseiben megfeleléen
alkalmazza. Az altalanos forgalmi ad6 megfizetése a mindenkor hatélyos jogszabalyok szerint
torténik, figyelemmel az 4ltalanos forgalmi adérol sz6l6 2007. évi CXXVIL torvény 142. §
(1) bekezdésének b) pontjdban foglaltakra. Megrendeld belféldén nyilvantartiasba vett
adéalany, tovabba nincs olyan jogallisa, mely alapjin tle az ad6 megfizetése ne lenne
kévetelheto.

Vallalkoz6 Osszesen 4 szamlat nytjthat be a kovetkezOk szerint:
1. rész-szamla: 25 %-os késziiltségnél a teljes ellenszolgaltatis 20 %-énmak megfeleld

forintdsszeg;
9. rész-szamla: 50 %-os késziiltségnél a teljes ellenszolgaltatis 20 %-anak megfeleld
forintdsszeg
3. tész-szdmla: 75 Y%-os késziiltségnél a teljes ellenszolgaltatds 30 %-dnak megfeleld
forintbsszeg

Végszamla: a szerzddésben foglalt 6sszes feladat teljeskort, szerzddésszeri ellatasa esetében
a teljes ellenszolgéltatas fennmarad6 30%-énak megfeleld forintdsszeg.

Villalkozonak a szidmlakat a jelen szerzddés melléklete szerinti drazott koltségvetés alapjan
igazolt teljesitést kovetben a Megrendeld cimére kell kiallitania és benyujtania, 1 (egy)
példanyban.

Megrendeld a teljesités elismerésérdl (teljesitésigazolas), vagy az elismerés megtagadasarol
legkésdbb a Vallalkozé teljesitésétdl szamitott 15 napon beliil irdsban kételes nyilatkozni.

Vallalkozo a sikeres atadas-atvételi eljarasrél felvett jegyzokonyv lezarasat kovetben jogosult
benytjtani a véllalkozéi dijrél kiallitott végszamlat. A végszamla benytijtisanak feltétele az

/.- épitési miiszaki ellendr és a Megrendelé altal alairt teljesitésigazolas csatoldsa mellett a
- jolteljesitési (jotallasi) biztositék nydjtasit igazolé dokumentum ataddsa a Megrendeld

részére.

SZERZODEST BIZTOSITO MELLEKKOTELEZETTSEGEK

Vallalkozoé kotbérfeleldsséggel tartozik, ha késedelmesen teljesit, illetve ha a teljesités
lehetetlenné valt (meghitsulas).

Késedelmes teljesités esetén a kotbér mértéke nettd vallalkozoi dij 1%-a/nap. A Vallalkozo
legfeljebb a netté véllalkozdi dij 20%-dig koteles késedelmi kotbért fizetni. Vallalkozo
tudomasul veszi, hogy a szerzddésben meghatirozott munkat legkésébb a keészre jelentés
napjéig el kell végeznie, azonban késedelembe a teljesitésre nyitva 4ll6 s jelen szerz6désben
rogzitett teljesitési hataridd eltelte utdn esik. A Szerzbdés olyan okbdl torténd
meghitsuldsinak bekovetkezése, amelyért a Villalkozé felelSs, avagy ha az Villalkozd a
teljesitést egyéb — érdekkdrében felmeriild — okbol megtagadja, avagy a késedelme esetén —
kotbér aktualis 5sszegétdl fiiggetleniil - a késedelem id6tartama elérte a 20 napot, (amely ezen
esetben szintén meghitsulisanak mindsil), a Véllalkozé a teljes nettd szerzodéses
ellenértékének 20%-anak megfeleld meghitisulasi kotbért koteles fizetni.

dr Csutorémé dr. Gyobri Ottilia igazgato Vallalkozo ]

Budakeszi Varos Onkormanyzat . : P
Polgéarmester - - .. - ¢ Golnlia ay
Megrendeld — ' nLeraedo)
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tdmogatdsa gazdasdgfejlesztési céllal Pest megye teriiletén” projekt megvalésitisa sordan

Villalkozd kotbérfizetési kotelezetisége lejart pénziigyi kovetelésnek mindsiil, ennek
megfelelden Vallalkoz6 csak az esetleges kitbér dsszegével csokkentett végszamlat nytijthat
be, illet6leg Megrendel6 jogosult a Vallalkozd végszamlajabol a kétbért levonassal
ervényesiteni, amennyiben a Kbt. 135. § (6) bekezdésében foglalt feltételek fennallnak. A
kétbér megfizetése nem érinti a Megrendeld azon jogét, hogy a szerzodésszegéssel okozott és
a kotbér 8sszegével nem fedezett kirdnak megtéritését kovetelje a Véllalkozétol.

Villalkoz6 a jelen vallalkozési szerzédés alapjén elvégzett munkakra, illetve a felhasznalt
anyagokra, berendezésekre a jogszabélyi elirsok, igy killsnosen az egyes épiiletszerkezetek
€s azok létrehozasanal felhasznalasra keriil termékek kételezd alkalmassagi idejérél szolé a
12/1988. (X1I. 27.) EVM—IpM—KM—MEM—KVM egyiittes rendelet szerinti szavatossigot
vallalja.

Vallalkoz6 az €pitési beruhazésra 48 honap j6tailast vallal,

A jotéllés iddtartama alatt a Vallalkozé a Megrendelé 4ltal jelzett hibds munkarészek
kijavitdsdt 8 napon beliil kételes megkezdeni és a miiszakilag indokolt idétartamon beliil
befejezni. Ellenkezd esetben Megrendel jogosult —a Vallalkozé értesitése mellett — a jotallasi
biztositék terhére, illetdleg sajat koltségére a munkét massal elvégeztetni.

Vallalkoz6 a jelen szerzédés szerinti, tartalékkeret és 4ltalanos forgalmi adé nélkiil szamftott
ellenszolgéltatds (vallalkozoi dij) 5 %-édnak megfeleld ..........o.oo....... Ft, azaz
............................................... Ft Osszegli  jotallasi  biztositékot nynjt a
Megrendelének. A biztositék a Vallalkoz6 vélasztisa szerint teljesithetd a Kbt. 134. § (6)
bekezdés a) pontjdban meghatdrozott médon. Vallalkozé a j6tallasi biztositékot
.................................................. formajaban nydjtja. A jotallasi  biztositék
teljesitésének idépontja a végszamla benytijtdsanak idépontja.

A nytjtott bankgarancidban vagy biztosité altal kiallitott kételezvényben Vallalkozénak
biztositania kell, hogy a Vallalkoz6 j6tallasi kételezettségére hivatkozassal a Megrendel6 elsé
irasbeli felsz6litaséra, a Vallalkoz6 esetleges kifogasat figyelmen kiviil hagyva, a jogviszony
vizsgalata nélkiil, a bank, illet6leg a biztosité sajat kotelezettsége alapjan-azonnal kifizeti a
Megrendelének megjelolt Osszeget. A  bankgarancidnak, illetve.a: kételezvénynek
visszavonhatatlannak kell lennie, a Megrendel$ nevére és az épitési beruhazdsra vallalt
jotallasi idStartamra kell sz6lnia.

FELEK KEPVISELETE

Felek megallapodnak, hogy a vallalkozési szerz6dés teljesitésével kapesolatos kérdésekben
feleket az alabbi személyek képviselik:

Megrendeld részérdl: dr. Csutorané dr. Gyéri Ottilia
0623/ 535-710
pm.titkar@budakeszi.hu

Véllalkozo részérbl: ... (név, telefonszam, e-mail cim)

Megrendel6 altal megbizott épitési miiszaki ellendr:
Szabo6 Gyula

0620/ 330-4361

sg49@t-online.hu

dr Csutoréné dr. Gybri Ottilia igazgaté : Véllalkozo

Budakeszi Varos Onkorményzat
Polgéarmester
Megrendeld




Utépitési munkdk Budakeszi Vdros Onkormdryzat tulajdondban levd Szél utca- Munkdcsy Mihdly utca csomdpont
Jjdrdaépités, Szél utca — Munkdesy Mihdly utca csomdpont viépités, Reviczky utca, Kert utca kozteriileteken az

. Onkormdnyzati tlajdoni beltertileti utak szildrd burkolattal térténd kiépitésének, felijitdsanak és korszeriisitésének
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8.9.

tdmogatdsa gazdasdgfejlesziési céllal Pest megye teriletén” projekt megvaldsitdsa sordn

Felek — ideértve a Vallalkozé esetleges alvallalkozoit — kételesek egyiittmiikédni a munkék
megvaldsitasa érdekében. A szerz8do felek jelen véllalkozdsi szerzédés teljesitése soran
minden lényeges koriilményrdl kételesek egymaést haladéktalanul irdsban tajékoztatni.

A VALLALKOZASI SZERZODES MODOSITASA, MEGSZUNESE

A szerzbdés modositasa, felek egyezd akarata esetén kizér6lag irdsban lehetséges, és a
médositisra a Kbt. 141.§-dban foglalt rendelkezéseit kell alkalmazni.

A vallalkozasi szerz6dés megsziinik, ha

—  aszerzbdésben foglaltak mindkét fél ltal teljesitésre keriiltek,

— aMegrendeld a szerz6déstol elall,

— barmelyik fél a szerzddést felmondja,

~  ateljesités lehetetleniil,

— barmelyik fél megsziinik, kivéve, ha jogutodja van.

— Jelen szerzbdés megszimik (megsziintethetd): Megrendeldé egyoldali elallasaval,
amennyiben Véllalkozé a jelen szerz6désbol eredd kotelezettségeit siilyosan megszegi.
Megrendeldi egyoldalii eléllds oka lehet kiilonsen a 6.2 pontban meghatirozott
kotelezettségek megszegése.

Megrendel® a szerzddéstdl barmikor eléllhat, koteles azonban a Vallalkozo karat megtériteni.
Megrendeld elallé nyilatkozatat Vallalkozéval irdsban koteles kozoIni.

Felek a jelen vallalkozasi szerzddést a masik félhez intézett egyoldald, irdsbeli nyilatkozattal,
azonnali hatéllyal abban az esetben mondhatjak fel, ha a masik fél a jelen szerzodésbdl eredd
valamely kotelezettségét ismételten vagy stilyosan megszegi.

Felek stilyos szerzédésszegésnek tekintik kiilonsen, ha a Vallalkozo
—  késedelem esetén a kitiizott pothataridére sem teljesit,
—  hibés teljesités esetén a hibat a megadott hatarid6re sem javitja ki.

Ha a teljesités olyan okbdl vélik Jehetetlenné, amelyért egyik fél sem felelds, és C

— alehetetlenné vélas oka mindkét fél érdekkérében vagy érdekkdrén kiviil meriilt fel,
a Vallalkozot az elvégzett munka és koltségei fejében a dij ardnyos része illeti meg;

— a lehetetlenné valas oka a Viéllalkozd érdekkorében meriilt fel, dijazasra nem tarthat
igényt;

— a lehetetlenné vélas oka a Megrendeld érdekkorében meriilt fel, a Vallalkozét a dij
megilleti, de a Megrendeld levonhatja azt az Osszeget, amelyet a Vallalkoz6 a
lehetetlenné vélds folytin koltségben megtakaritott, tovabba amelyet a felszabadult
id8ben masutt keresett vagy nagyobb nehézség nélkiil kereshetett volna.

A megkezdett, valamint a befejezett, de 4t nem adott mii tekintetében a kérveszély a teljesités
Iehetetlenné valaséara vonatkozd szabalyok szerint oszlik meg a Megrendeld és a Vallalkozo
k&zott.

A jelen véllalkozasi szerzddés teljesités nélkiili megsziinése esetén Felek kotelesek teljes
koriien elszamolni egymassal.

Vallalkozd nem fizethet, illetve szamolhat el a szerzédés teljesitésével sszefiiggésben olyan
koltségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek

...........................................................................................................

dr Csutorané dr. Gyéri Ottilia igazgat6 ‘ Vallalkozé

Budakeszi Véros Onkorményzat ,
Polgarmester e . . B
Megrendeld : o T
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8.10.

8.11.

8.12.

8.13.

9.1.

tamogatdsa gazdasigfejlesziési céllal Pest megye terilletén” projekt megvaldsitdsa sordn
nem megfeleld tarsasdg tekintetében meriilnek fel, és amelyek a Vallalkozo addksteles
jovedelmének csdkkentésére alkalmasak. Vallalkozé a szerzddés teljesitésének teljes
id6tartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendeld szdméra megismerhet6vé teszi és a Kbt.
143. § (3) bekezdése szerinti ligyletekrél a Megrendelst haladéktalanul értesiti. A kiilfoldi
adoilletdségii Villalkozo kételes a szerz6déshez arra vonatkozo meghatalmazast csatolni,
hogy az illetésége szerinti adéhatésagtél a magyar adohatésag kozvetleniil beszerezhet a
nyertes ajanlattevére vonatkoz6 adatokat az orszagok kozsiti j ogsegély igénybevéiele nélkiil.

MegrendelSként szerz6dé fél jogosult és egyben koteles a szerzédést felmondani - ha
szilkséges olyan hataridével, amely lehetévé teszi, hogy a szerzédéssel érintett feladata
ellatasarsl gondoskodni tudjon -, ha

a) a Villalkozéban kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely
tekintetében fenndll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjdban meghatarozott
feltétel;

b) aVallalkozd kézvetetten vagy kizvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint Jjogképes szervezetben,
amely tekintetében fennall a Kbt 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban
meghatarozott feltétel,

Megrendel6 a szerzodést felmondhatja, vagy — a Ptk.-ban foglaltak szerint — a szerzédéstdl

elallhat, ha:

a) feltétlentil sziikséges a jelen szerz8dés olyan lényeges médositasa, amely esetében a Kbt.
141. § alapjan 4j kozbeszerzési eljarast kell lefolytatni;

b) a Villalkoz6 nem biztositja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartasat, vagy az ajanlattevOként
szerz0dO fél személyében érvényesen olyan jogutodlas kovetkezett be, amely nem felel
meg a Kbt. 139. §-ban foglaltaknak; vagy

c) az EUMSZ 258. cikke alapjan a kozbeszerzés szabalyainak megszegése miatt
kotelezettségszegési eljards indult vagy az Eurépai Unié Birésaga az EUMSZ 258. cikke
alapjan inditott eljarasban kimondta, hogy az Eurépai Unié Jjogabol eredd valamely
kotelezettség tekintetében kotelezettségszegés tortént, és a birésag altal megallapitott
Jogsértés miatt a szerz6dés nem semmis.

Megrendeld koteles a szerz6dést felmondani, vagy — a Ptk.-ban foglaltak szerint — attol elallni,
ha a szerzédés megkdtését kovetden jut tudomasara, hogy a szerz6d$ fél tekintetében a
kozbeszerzési eljaras soran kizar6 ok allt fenn, és ezért ki kellett volna zérni a kézbeszerzési
eljarasbol.

A 8.11., 8.12., 8.13. pontok szerinti felmondas esetén a Vallalkozd a szerzddés megsziinése
elStt mar teljesitett szolgéltatas szerzédésszerti pénzbeli ellenértékére jogosult.

EGYEB RENDELKEZESEK

Ha a Vallalkoz6, vagy alvallalkozdja ellen felszdmolasi vagy végelszamolasi eljards indulna,
gy azt Vallalkozé kételes haladéktalanul, de legkéssbb 3 napon belill irdsban k&zdlni
Megrendelével. A Vallalkozé ugyancsak haladéktalanul kételes a Megrendelét értesiteni, ha
sajat cégében, vagy alvéllalkoz6janal a jelen szerzddés maradéktalan teljesitését megeldzben
tulajdonos valtozasra, illetbleg jogutodlasra, jogok és kitelezettségek atszallasara, szétvalasra,
sszeolvadasra, vagy beolvadasra keriil sor. A Vallalkozo felel8s az értesités elmulasztasabol
ered6 karért,

dr Csutorné dr. Gyéri Ottilia igazgaté Véllalkozé

- Budakeszi Varos Onkorményzat -
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Usépitési munkdk Budakeszi Varos Onkormdnyzat tulajdondban levé Szél utca- Munkdesy Mihdly utca csomdpont
Jjérdaépités, Szél utca — Munkdesy Mihdly utca csomdpont titépités, Reviczky utca, Ker utca kézteriileteken az
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9.2.

9.3.

9.4,

9.5.

9.6.

9.7.

tdmogatdsa gazdasdgfejlesztési céllal Pest megye teriiletén” projekt megvalésitdsa sordn

Amennyiben a jelen véllalkozasi szerzbdés egyes kikotései érvénytelenek, vagy
érvénytelennek mindsiilnének, ezen érvénytelenség nem érinti a vallalkozési szerzOdés
egészét. A véllalkozasi szerz6dés érvénytelenséggel nem érintett rendelkezései érvényben
maradnak és kikényszerithetbk, az érvénytelen rendelkezés helyett a rendelkezéshez
legkozelebb 4ll6 hatalyos, a Felek kzotti jogviszonyra vonatkozo szabalyt kell alkalmazni,
kivéve ha az érvénytelen vagy annak mindsitett rendelkezések nélkiil a véllalkozasi szerzbdést
a Felek egyaltaldn nem kototték volna meg.

Vallalkozo képviselSje a jelen szerzédés aldirasaval hozzajarul ahhoz, hogy a jelen okiratba
foglalt személyes adatait a jelen szerzédés és a hozzd kapcsolédd iratok tartalmazzak;
hozzjarul tovibba, hogy személyes adatait a Megrendeld szerz6dései nyilvantartasa, a
szerzbdési feltételek és pénziigyi teljesitések kovetése, ellentrzése érdekében kezelje.
Vallalkozé képviseldje jelen szerzddés alairasaval hozzajarul ahhoz, hogy a jelen okiratba
foglalt személyes adatait az informéciés onrendelkezési jogrol és az informacidszabadsagrol
sz616 2011. évi CXIL. torvény alapjan a Megrendeld a projekt pénziigyi elszdmolaséhoz a
Tamogato altal igényelt korben és mértékben a szerv részére kiadja, és a szerv a szemelyes
adatokat a projekt-elszdmolés befejezéséig a sziikséges mértékben és ideig kezelje.

Villalkozé tudomasul veszi, hogy a jelen, kdzbeszerzés alapjan megkotott szerzddést
Megrendeld6 a Kbt, valamint az informéciés Onrendelkezési jogrol ¢és az
informacioszabadsagrél szolé 2011. évi CXII. torvényben meghatirozott kozzétételi lista
alapjan honlapjan koteles kbzzétenni.

Szerz6d6 Felek magukra nézve kotelezének fogadjak el, hogy az Allami Szimvevészék,
illetve a Kormanyzati Ellendrzési Hivatal jogosult ellendrizni a rendelkezésre bocsatott
koltségvetési pénzeszkdzok szerzbdésszerl felhasznalasat. Tudomasul veszik tovabba, hogy a
jelen szerzédés lényeges tartalmarol a koltségvetési pénzeszkdzok felhasznalasanak
nyilvanossiga érdekében a sziikséges tdjékoztatist megadjik, azt tizleti titok cimén nem
tagadjak meg.

Vallalkozo a jelen szerz6dés alirasaval is nyilatkozik arrél, hogy a nemzeti vagyonrdl szolo
2011. évi CXCVL. torvény alapjan atlthat6 szervezetnek mindsiil. Vallalkozo atlathatosagi
nyilatkozata a jelen szerzddés elvalaszthatatlan részét képezi. Vllalkozo kotelezettséget vallal
arra, hogy amennyiben az 4tlthatésagat befolyasolo, az 4tléthatésagi nyilatkozatban megadott
adatokban valtozas kovetkezik be, vagy ha a jelen szerzbdés megkotését kovetden beallott
koriilmény folytin méar nem mindsiil 4tlithat6é szervezetnek, Ggy azt haladéktalanul, de
legkésébb 3 napon beliil ifrdsban kozli az Megrendel6vel. Vallalkozé ugyancsak
haladéktalanul koteles a Megrendeldt értesiteni, ha szervezetében tulajdonos valtozasra,
illetdleg jogutodlasra, jogok és kitelezettségek atszallasara, szétvalasra, 6sszeolvadasra, vagy
beolvadasra keriil sor. Vallalkozé felelds az értesités elmulasztasabdl eredd karért. Vallalkozo
tndomasul veszi, hogy jelen szerzédést a Megrendeld kartalanitas nélkiil és azonnali hatéllyal
elallhat jelen szerz6déstél, ha az atlathatésagi nyilatkozatban valétlan adatot kozlt, vagy haa
jelen szerz6dés megkdtését kovetden beallott koriilmény folytdn mar nem mindsiil atlathato
szervezetnek. Vallalkoz6 tudomasul veszi, hogy az Igazgatosag az allamhaztartasrol szolo
2011. évi CXCV. torvény (Aht.) 41.§.(6)bekezdése alapjan az 4tlathatosdgi feltétel
ellendrzése céljabol, a szerz0désbdl eredd kovetelések eléviiléséig az Aht. 54/A. §-ban
foglaltak szerint jogosult a jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkezd szervezet
atlathatosagaval Ssszefliggd, az 54/A. §-aban meghatdrozott adatokat kezelni.

Szerzé6dd Felek kotelezik magukat arra, hogy jelen szerz6dés teljesitésével dsszefiiggésben
felmeriilé vitas kérdéseket peren kiviil kisérlik meg lerendezni. Ennek eredménytelensége

dr Csutorané dr. Gyori Ottilia igazgatd - Vallalkozo
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esetére perériékiél fiiggben kikotik a Budakornyéki J ardsbirésdg, illetbleg a Budapest
Komyéki Torvényszék kizarélagos illetékességét.

9.8. Mindkét Szerz6d6 Fél kijelenti, hogy

a) kelld felhatalmazassal és jogkorrel rendelkezik a Jelen szerzédés aléirésara és teljesitésére;

b) a jelen szerzédés alairasat az erre kijeldlt vezetd, illetbleg a cég igazgatésiga, vagy vezetd
testiilete szabalyszerlien engedélyezte és az megfele] az erre vonatkozé jogszabélyi
rendelkezéseknek;

¢) jelen szerz8dést a fél nevében alird személy megfeleld, a vonatkoz6 jogszabalyok 4ltal
megkivént regisztralt alairasi joggal rendelkezik, {gy részérdl a szerz6dés alairisa ds teljesitése
nem eredményezi mas, olyan szerzédés vagy egyéb jognyilatkozat megszegését, melyben
félként szerepel;

d) nincs olyan fiiggében levd kételezettsége vagy érdekkérében 16vd mas koriilmény, amely
kedvezotleniil hathat a jelen szerz6désben foglaltak érvényességére, teljesitésére vagy sajat
teljesitési készségére, illetve képességére.

9.9. Jelen vallaikozasi szerzédésben nem szabalyozott kérdésekben a Polgari Torvénykényv, a
kézbeszerzésekrdl sz616 2015. évi CXLIIL. torvény az adézas rendjérdl sz6l6 2003. évi XCII.
torvény (Art), az épitdipari kivitelezési tevékenységrél szolo 191/2009. (IX.15.) Korm.
rendelet, valamint az egyéb, idevonatkozé Jogszabalyok rendelkezései az iranyaddak.

Melléldetek

1. szamil melléklet: Véllalkozo felelésségbiziositasi szerzbdése / kétvénye
2. szami melléklet: Véllalkoz6 atlathatésagi nyilatkozata

Jelen szerzédés elvalaszthatatlan részét képezi tovabba (kiildn csatolds nélkiil is) a véllalkozé ajanlata,
a kézbeszerzési dokumentumok, az eljaras soran keletkezett iratok, mellékletek, amelyek fizikalisan
csatolasra nem keriilnek, de legalabb a Kbt.-ben meghatérozott idétartamig megbrzésre keriilnek &s
megtekinthet6k.

Felek a jelen vallalkozasi szerz6dést elolvasas és egylittes értelmezést kivetden, mint akaratukkal

mindenben megegyezt helybenhagydlag alairtak. Jelen szerzédés 6 példanyban késziilt, amelyb&l 4
példény Megrendel6t, 2 példany Vallalkoz6t illet. F
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dr Csutorané dr. Gy6ri Ottilia igazgaté Vallalkoz6
Budakeszi Varos Onkorményzat
Polgarmester
Megrendel
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