

## DÖNTÉSI ZÁRADÉK

Eljárás tárgya:	<i>Útépítési munkák Budakeszi Város Önkormányzat tulajdonában levő Szél utca- Munkácsy Mihály utca csomópont járdaépítés, Szél utca -Munkácsy Mihály utca csomópont útfelújítás, Reviczky utca, Kert utca közterületeken az „Önkormányzati tulajdonú belterületi utak szilárd burkolattal történő kiépítésének, felújításának és korszerűsítésének támogatása gazdaságfejlesztési céllal Pest megye területén” projekt megvalósítása során</i>
Eljárás típusa:	Kbt. 115. § (1) bekezdés szerinti eljárás
Ajánlatkérő neve:	Budakeszi Város Önkormányzata
Ajánlatkérő címe:	2092 Budakeszi, Fő utca 179.
Helyszín:	2092 Budakeszi, Fő utca 179.
Jelen vannak:	Bíráló bizottság tagjai

Elfogadom a bíráló bizottság döntési javaslatát:

### 1. Kérem az alábbi ajánlatok érvényesként történő kihirdetését:

#### 1. rész: Budakeszi Szél utca – Munkácsy Mihály utca csomópont járdaépítési munkák kivitelezése

Ajánlattevő neve:	<b>Tunel Mélyépítő Kft.</b> (1164 Budapest, Csókakő utca 35.)
Egyösszegű nettó ajánlati ár összesen:	nettó 1.046.525,- Ft
Környezetvédelmi és fenntarthatósági vállalások:	összesen 4 db
Ajánlattevő neve:	<b>ÚTKORONA Kft.</b> (2072 Zsámbék, Jóvilág utca 50.)
Egyösszegű nettó ajánlati ár összesen:	nettó 1.017.160,- Ft
Környezetvédelmi és fenntarthatósági vállalások:	összesen 4 db

#### 2. rész: Budakeszi Szél utca – Munkácsy Mihály utca csomópont útépítési munkák kivitelezése

Ajánlattevő neve:	<b>Tunel Mélyépítő Kft.</b> (1164 Budapest, Csókakő utca 35.)
Egyösszegű nettó ajánlati ár összesen:	nettó 6.047.418,- Ft
Környezetvédelmi és fenntarthatósági vállalások:	összesen 4 db
Ajánlattevő neve:	<b>ÚTKORONA Kft.</b> (2072 Zsámbék, Jóvilág utca 50.)
Egyösszegű nettó ajánlati ár összesen:	nettó 5.005.352,- Ft
Környezetvédelmi és fenntarthatósági vállalások:	összesen 4 db

#### 3. rész: Budakeszi Reviczky utca útépítési munkáinak kivitelezése

Ajánlattevő neve:	<b>Tunel Mélyépítő Kft.</b> (1164 Budapest, Csókakő utca 35.)
Egyösszegű nettó ajánlati ár összesen:	nettó 34.725.389,- Ft
Környezetvédelmi és fenntarthatósági vállalások:	összesen 4 db
Ajánlattevő neve:	<b>ÚTKORONA Kft.</b> (2072 Zsámbék, Jóvilág utca 50.)
Egyösszegű nettó ajánlati ár összesen:	nettó 29.268.192,- Ft
Környezetvédelmi és fenntarthatósági vállalások:	összesen 4 db

#### 4. rész: Budakeszi Kert utca útépítési munkáinak kivitelezése

Ajánlattevő neve:	<b>Tunel Mélyépítő Kft.</b> (1164 Budapest, Csókakő utca 35.)
Egyösszegű nettó ajánlati ár összesen:	nettó 46.170.688,- Ft
Környezetvédelmi és fenntarthatósági vállalások:	összesen 4 db
Ajánlattevő neve:	<b>ÚTKORONA Kft.</b> (2072 Zsámbék, Jóvilág utca 50.)
Egyösszegű nettó ajánlati ár összesen:	nettó 41.926.709,- Ft
Környezetvédelmi és fenntarthatósági vállalások:	összesen 4 db

### 2. Kérem az eljárás értékelését az alábbiak szerint kihirdetni:

Az ajánlatok értékelési szempontja: Kbt. 76. § (2) bekezdésének c) pontjában foglaltak szerint a legjobb ár-érték arány.

**1. rész:** Budakeszi Szél utca – Munkácsy Mihály utca csomópont járdaépítési munkák kivitelezése

		Tunel Mélyépítő Kft.		ÚTKORONA Kft.	
Részszerpont	Súly-szám	Pontszám	Pontszám és súlyszám szorzata	Pontszám	Pontszám és súlyszám szorzata
Egyösszegű nettó ajánlati ár	70	9,75	682,32	10	700
Környezetvédelmi és fenntarthatósági vállalatok a kivitelezés vonatkozásában	30	10	300	10	300
Súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok összegei ajánlattevőnként:		982,32		1000	

**2. rész:** Budakeszi Szél utca – Munkácsy Mihály utca csomópont utépítési munkák kivitelezése

		Tunel Mélyépítő Kft.		ÚTKORONA Kft.	
Részszerpont	Súly-szám	Pontszám	Pontszám és súlyszám szorzata	Pontszám	Pontszám és súlyszám szorzata
Egyösszegű nettó ajánlati ár	70	8,45	591,44	10	700
Környezetvédelmi és fenntarthatósági vállalatok a kivitelezés vonatkozásában	30	10	300	10	300
Súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok összegei ajánlattevőnként:		891,44		1000	

**3. rész:** Budakeszi Reviczky utca utépítési munkáinak kivitelezése

		Tunel Mélyépítő Kft.		ÚTKORONA Kft.	
Részszerpont	Súly-szám	Pontszám	Pontszám és súlyszám szorzata	Pontszám	Pontszám és súlyszám szorzata
Egyösszegű nettó ajánlati ár	70	8,59	600,99	10	700
Környezetvédelmi és fenntarthatósági vállalatok a kivitelezés vonatkozásában	30	10	300	10	300
Súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok összegei ajánlattevőnként:		900,99		1000	

**4. rész:** Budakeszi Kert utca utépítési munkáinak kivitelezése

		Tunel Mélyépítő Kft.		ÚTKORONA Kft.	
Részszerpont	Súly-szám	Pontszám	Pontszám és súlyszám szorzata	Pontszám	Pontszám és súlyszám szorzata
Egyösszegű nettó ajánlati ár	70	9,17	642,09	10	700
Környezetvédelmi és fenntarthatósági vállalatok a kivitelezés vonatkozásában	30	10	300	10	300
Súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok összegei ajánlattevőnként:		942,09		1000	

A fenti értékelés értelmében minden rész tekintetében a legjobb ár-érték arányt az **ÚTKORONA Kft.** (2072 Zsámbék, Jóvilág utca 50.) ajánlata tartalmazza.

**3. Kérem a tárgyi közbeszerzési eljárás nyerteseként az ÚTKORONA Kft-t (2072 Zsámbék, Jóvilág utca 50.) kihirdetni.**

Kelt: Budakeszi, 2018. \_\_\_\_\_ hónap \_\_\_\_ nap

.....  
**dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia**  
**polgármester**  
**Budakeszi Város Önkormányzata**

# JEGYZŐKÖNYV BÍRÁLÓ BIZOTTSÁGI ÜLÉSRŐL

2018. január 16. (kedd) 11:00

**Eljárás tárgya:** *Útépítési munkák Budakeszi Város Önkormányzat tulajdonában levő Szél utca- Munkácsy Mihály utca csomópont járdaépítés, Szél utca -Munkácsy Mihály utca csomópont útfelújítás, Reviczky utca, Kert utca közterületeken az „Önkormányzati tulajdonú belterületi utak szilárd burkolattal történő kiépítésének, felújításának és korszerűsítésének támogatása gazdaságfejlesztési céllal Pest megye területén” projekt megvalósítása során*

**Eljárás típusa:** Kbt. 115. § (1) bekezdés szerinti eljárás

**Ajánlatkérő neve:** Budakeszi Város Önkormányzata

**Ajánlatkérő címe:** 2092 Budakeszi, Fő utca 179.

**Helyszín:** 2092 Budakeszi, Fő utca 179.

**Jelen vannak:** Bíráló bizottság tagjai

## Előzmények

Ajánlatkérő a Kbt. 115. § (1) bekezdése szerinti közbeszerzési eljárást indított a fenti tárgyban.

**Eljárás becsült értéke:** összesen bruttó 108.056.798,- Ft, azaz nettó 85.084.093,- Ft

1. rész: Budakeszi Szél utca – Munkácsy Mihály utca csomópont járdaépítési munkák kivitelezése  
összesen nettó 737.250,- Ft
2. rész: Budakeszi Szél utca – Munkácsy Mihály utca csomópont útépítési munkák kivitelezése  
összesen nettó 5.616.605,- Ft
3. rész: Budakeszi Reviczky utca útépítési munkáinak kivitelezése összesen nettó 29.831.670,- Ft
4. rész: Budakeszi Kert utca útépítési munkáinak kivitelezése összesen nettó 48.898.568,- Ft

**Rendelkezésre álló anyagi fedezet mértéke:** összesen bruttó 108.100.000,- Ft, amelyből a projektben bruttó 102.250.000,- Ft áll rendelkezésre, továbbá Budakeszi Város Önkormányzat saját forrásából bruttó 5.850.000,- Ft áll rendelkezésre.

1. rész: Budakeszi Szél utca – Munkácsy Mihály utca csomópont járdaépítési munkák kivitelezése  
összesen nettó 737.250,- Ft
2. rész: Budakeszi Szél utca – Munkácsy Mihály utca csomópont útépítési munkák kivitelezése  
összesen nettó 5.616.605,- Ft
3. rész: Budakeszi Reviczky utca útépítési munkáinak kivitelezése összesen nettó 29.831.670,- Ft
4. rész: Budakeszi Kert utca útépítési munkáinak kivitelezése összesen nettó 48.932.585,- Ft

## Benyújtott ajánlatok

Az ajánlattételi felhívásban meghatározott ajánlattételi határidő lejártáig, azaz 2018. január 02. 15:00 óráig kettő (2) darab ajánlatot nyújtottak be az alábbiak szerint.

**Ajánlattevő neve:** Tunel Mélyépítő Kft.  
**Székhelye:** 1164 Budapest, Csókakő utca 35.

**1. rész:** Budakeszi Szél utca – Munkácsy Mihály utca csomópont járdaépítési munkák kivitelezése  
Egyösszegű nettó ajánlati ár összesen: **nettó 1.046.525,- Ft**  
Környezetvédelmi és fenntarthatósági vállalások: **összesen 4 db**

Vizsgálati elem	Megajánlás	Ajánlattevői vállalat
2.1. Porszenyezés csökkentése, levegővédelem	A szállítójárművek kizárólag kapacitásuk, teherbírásuk legalább 90 %-át elérő kihasználtság mellett mozgathatóak a fuvarszámok csökkentése érdekében.	igen
	Járművek sármentesítése a munkaterület elhagyását megelőzően (pl. kerékmosó)	nem
	Kizárólag EURO IV vagy annál korszerűbb normának megfelelő munkagépek, tehergépjárművek alkalmazása.	nem
	Érintett településrészen az esetleges szállítási szennyeződések (felhordott sár, por) folyamatos eltávolításának biztosítása.	igen

Vizsgálati elem	Megajánlás	Ajánlattevői vállalat
2.2. Forgalom és közúti infrastruktúra fenntartása, kedvezmények nyújtása a helyi lakosságnak	Valamennyi érintett utca közterület, folyamatos megközelítésének biztosítása a kivitelezés teljes időtartama alatt legfeljebb 15 perc várakozási idővel	nem
	Megközelítési útvonalak állapotának előzetes képi dokumentálása, a kivitelezés befejeztével az esetleges kivitelezéssel kapcsolatos állagromlások helyreállításának vállalása.	nem
	Az érintett terület lakosságának folyamatos, közvetlen, bármikor elérhető tájékoztatása (Önkormányzat honlap) az érintett településrész esetleges forgalomkorlátozásairól.	igen
2.3. Talajszennyezés csökkentése	A járművek, földmunkagépek tankolása kizárólag szilárd, burkolt talajon az adott munkaterület felvonulási területén az esetleges azonnal kármentesítésre alkalmas környezetben történik, vagy kiépített üzemanyagtöltő állomáson.	igen

**2. rész:** Budakeszi Szél utca – Munkácsy Mihály utca csomópont útépitési munkák kivitelezése

Egyösszegű nettó ajánlati ár összesen:

**nettó 7.680.221,- Ft**

Környezetvédelmi és fenntarthatósági vállalások:

**összesen 4 db**

Vizsgálati elem	Megajánlás	Ajánlattevői vállalat
2.1. Porszenyezés csökkentése, levegővédelem	A szállítójárművek kizárólag kapacitásuk, teherbírásuk legalább 90 %-át elérő kihasználtság mellett mozgathatóak a fuvarszámok csökkentése érdekében.	igen
	Járművek sármentesítése a munkaterület elhagyását megelőzően (pl. kerékmosó)	nem
	Kizárólag EURO IV vagy annál korszerűbb normának megfelelő munkagépek, tehergépjárművek alkalmazása.	nem
	Érintett településrészen az esetleges szállítási szennyeződések (felhordott sár, por) folyamatos eltávolításának biztosítása.	igen
2.2. Forgalom és közúti infrastruktúra fenntartása, kedvezmények nyújtása a helyi lakosságnak	Valamennyi érintett utca közterület, folyamatos megközelítésének biztosítása a kivitelezés teljes időtartama alatt legfeljebb 15 perc várakozási idővel	nem
	Megközelítési útvonalak állapotának előzetes képi dokumentálása, a kivitelezés befejeztével az esetleges kivitelezéssel kapcsolatos állagromlások helyreállításának vállalása.	nem
	Az érintett terület lakosságának folyamatos, közvetlen, bármikor elérhető tájékoztatása (Önkormányzat honlap) az érintett településrész esetleges forgalomkorlátozásairól.	igen
2.3. Talajszennyezés csökkentése	A járművek, földmunkagépek tankolása kizárólag szilárd, burkolt talajon az adott munkaterület felvonulási területén az esetleges azonnal kármentesítésre alkalmas környezetben történik, vagy kiépített üzemanyagtöltő állomáson.	igen

**3. rész:** Budakeszi Reviczky utca útépitési munkáinak kivitelezése

Egyösszegű nettó ajánlati ár összesen:

**nettó 34.725.389,- Ft**

Környezetvédelmi és fenntarthatósági vállalások:

**összesen 4 db**

Vizsgálati elem	Megajánlás	Ajánlattevői vállalat
2.1. Porszenyezés csökkentése, levegővédelem	A szállítójárművek kizárólag kapacitásuk, teherbírásuk legalább 90 %-át elérő kihasználtság mellett mozgathatóak a fuvarszámok csökkentése érdekében.	igen
	Járművek sármentesítése a munkaterület elhagyását megelőzően (pl. kerékmosó)	nem
	Kizárólag EURO IV vagy annál korszerűbb normának megfelelő munkagépek, tehergépjárművek alkalmazása.	nem
	Érintett településrészen az esetleges szállítási szennyeződések (felhordott sár, por) folyamatos eltávolításának biztosítása.	igen
2.2. Forgalom és közúti infrastruktúra fenntartása, kedvezmények nyújtása a helyi lakosságnak	Valamennyi érintett utca közterület, folyamatos megközelítésének biztosítása a kivitelezés teljes időtartama alatt legfeljebb 15 perc várakozási idővel	nem
	Megközelítési útvonalak állapotának előzetes képi dokumentálása, a kivitelezés befejeztével az esetleges kivitelezéssel kapcsolatos állagromlások helyreállításának vállalása.	nem
	Az érintett terület lakosságának folyamatos, közvetlen, bármikor elérhető tájékoztatása (Önkormányzat honlap) az érintett településrész esetleges forgalomkorlátozásairól.	igen
2.3. Talajszennyezés csökkentése	A járművek, földmunkagépek tankolása kizárólag szilárd, burkolt talajon az adott munkaterület felvonulási területén az esetleges azonnal kármentesítésre alkalmas környezetben történik, vagy kiépített üzemanyagtöltő állomáson.	igen

**4. rész:** Budakeszi Kert utca útépítési munkáinak kivitelezése

Egyösszegű nettó ajánlati ár összesen:

**nettó 58.636.774,- Ft**

Környezetvédelmi és fenntarthatósági vállalások:

**összesen 4 db**

Vizsgálati elem	Megajánlás	Ajánlattevői vállalás
2.1. Porszeny-nyezés csökken-tése, levegővé-delem	A szállítójárművek kizárólag kapacitásuk, teherbírásuk legalább 90 %-át elérő ki-hasznátság mellett mozgathatóak a fuvarszámok csökkentése érdekében.	<b>igen</b>
	Járművek sármentesítése a munkaterület elhagyását megelőzően (pl. kerékmosó)	nem
	Kizárólag EURO IV vagy annál korszerűbb normának megfelelő munkagépek, tehergépjárművek alkalmazása.	nem
	Érintett településrészen az esetleges szállítási szennyeződések (felhordott sár, por) folyamatos eltávolításának biztosítása.	<b>igen</b>
2.2. Forgalom és közúti infra-struktúra fenntartása, ked-vezmények nyújtása a helyi lakosságnak	Valamennyi érintett utca közterület, folyamatos megközelítésének biztosítása a kivitelezés teljes időtartama alatt legfeljebb 15 perc várakozási idővel	nem
	Megközelítési útvonalak állapotának előzetes képi dokumentálása, a kivitelezés befejeztével az esetleges kivitelezéssel kapcsolatos állagromlások helyreállításának vállalása.	nem
	Az érintett terület lakosságának folyamatos, közvetlen, bármikor elérhető tájékoz-tatása (Önkormányzat honlap) az érintett településrész esetleges forgalomkorláto-zásairól.	<b>igen</b>
2.3. Talajszeny-nyezés csökken-tése	A járművek, földmunkagépek tankolása kizárólag szilárd, burkolt talajon az adott munkaterület felvonulási területén az esetleges azonnal kármentesítésre alkalmas környezetben történik, vagy kiépített üzemanyagtöltő állomáson.	<b>igen</b>

**Ajánlattevő neve: ÚTKORONA Kft.**

Székhelye: 2072 Zsámbék, Jóvilág utca 50.

**1. rész:** Budakeszi Szél utca – Munkácsy Mihály utca csomópont járdaépítési munkák kivitelezése

Egyösszegű nettó ajánlati ár összesen:

**nettó 1.017.160,- Ft**

Környezetvédelmi és fenntarthatósági vállalások:

**összesen 4 db**

Vizsgálati elem	Megajánlás	Ajánlattevői vállalás
2.1. Porszeny-nyezés csökken-tése, levegővé-delem	A szállítójárművek kizárólag kapacitásuk, teherbírásuk legalább 90 %-át elérő ki-hasznátság mellett mozgathatóak a fuvarszámok csökkentése érdekében.	<b>igen</b>
	Járművek sármentesítése a munkaterület elhagyását megelőzően (pl. kerékmosó)	nem
	Kizárólag EURO IV vagy annál korszerűbb normának megfelelő munkagépek, tehergépjárművek alkalmazása.	nem
	Érintett településrészen az esetleges szállítási szennyeződések (felhordott sár, por) folyamatos eltávolításának biztosítása.	<b>igen</b>
2.2. Forgalom és közúti infra-struktúra fenntartása, ked-vezmények nyújtása a helyi lakosságnak	Valamennyi érintett utca közterület, folyamatos megközelítésének biztosítása a kivitelezés teljes időtartama alatt legfeljebb 15 perc várakozási idővel	nem
	Megközelítési útvonalak állapotának előzetes képi dokumentálása, a kivitelezés befejeztével az esetleges kivitelezéssel kapcsolatos állagromlások helyreállításának vállalása.	nem
	Az érintett terület lakosságának folyamatos, közvetlen, bármikor elérhető tájékoz-tatása (Önkormányzat honlap) az érintett településrész esetleges forgalomkorláto-zásairól.	<b>igen</b>
2.3. Talajszeny-nyezés csökken-tése	A járművek, földmunkagépek tankolása kizárólag szilárd, burkolt talajon az adott munkaterület felvonulási területén az esetleges azonnal kármentesítésre alkalmas környezetben történik, vagy kiépített üzemanyagtöltő állomáson.	<b>igen</b>

**2. rész:** Budakeszi Szél utca – Munkácsy Mihály utca csomópont útépítési munkák kivitelezése

Egyösszegű nettó ajánlati ár összesen:

**nettó 5.005.352,- Ft**

Környezetvédelmi és fenntarthatósági vállalások:

**összesen 4 db**

Vizsgálati elem	Megajánlás	Ajánlattevői vállalás
2.1. Porszeny-nyezés csökken-tése, levegővé-delem	A szállítójárművek kizárólag kapacitásuk, teherbírásuk legalább 90 %-át elérő ki-hasznátság mellett mozgathatóak a fuvarszámok csökkentése érdekében.	<b>igen</b>
	Járművek sármentesítése a munkaterület elhagyását megelőzően (pl. kerékmosó)	nem
	Kizárólag EURO IV vagy annál korszerűbb normának megfelelő munkagépek, tehergépjárművek alkalmazása.	nem

Vizsgálati elem	Megajánlás	Ajánlattevői vállalat
	Érintett településrészen az esetleges szállítási szennyeződések (felhordott sár, por) folyamatos eltávolításának biztosítása.	igen
2.2. Forgalom és közúti infrastruktúra fenntartása, kedvezmények nyújtása a helyi lakosoknak	Valamennyi érintett utca közterület, folyamatos megközelítésének biztosítása a kivitelezés teljes időtartama alatt legfeljebb 15 perc várakozási idővel	nem
	Megközelítési útvonalak állapotának előzetes képi dokumentálása, a kivitelezés befejeztével az esetleges kivitelezéssel kapcsolatos állagromlások helyreállításának vállalása.	nem
	Az érintett terület lakosságának folyamatos, közvetlen, bármikor elérhető tájékoztatása (Önkormányzat honlap) az érintett településrész esetleges forgalomkorlátozásairól.	igen
2.3. Talajszennyezés csökkentése	A járművek, földmunkagépek tankolása kizárólag szilárd, burkolt talajon az adott munkaterület felvonulási területén az esetleges azonnal kármentesítésre alkalmas környezetben történik, vagy kiépített üzemanyagtöltő állomáson.	igen

### 3. rész: Budakeszi Reviczky utca útépítési munkáinak kivitelezése

Egyösszegű nettó ajánlati ár összesen:

**nettó 29.268.192,- Ft**

Környezetvédelmi és fenntarthatósági vállalások:

**összesen 4 db**

Vizsgálati elem	Megajánlás	Ajánlattevői vállalat
2.1. Porszennyezés csökkentése, levegővédelem	A szállítójárművek kizárólag kapacitásuk, teherbírásuk legalább 90 %-át elérő kihasználtság mellett mozgathatóak a fuvarszámok csökkentése érdekében.	igen
	Járművek sármentesítése a munkaterület elhagyását megelőzően (pl. kerékmosó)	nem
	Kizárólag EURO IV vagy annál korszerűbb normának megfelelő munkagépek, tehergépjárművek alkalmazása.	nem
	Érintett településrészen az esetleges szállítási szennyeződések (felhordott sár, por) folyamatos eltávolításának biztosítása.	igen
2.2. Forgalom és közúti infrastruktúra fenntartása, kedvezmények nyújtása a helyi lakosoknak	Valamennyi érintett utca közterület, folyamatos megközelítésének biztosítása a kivitelezés teljes időtartama alatt legfeljebb 15 perc várakozási idővel	nem
	Megközelítési útvonalak állapotának előzetes képi dokumentálása, a kivitelezés befejeztével az esetleges kivitelezéssel kapcsolatos állagromlások helyreállításának vállalása.	nem
	Az érintett terület lakosságának folyamatos, közvetlen, bármikor elérhető tájékoztatása (Önkormányzat honlap) az érintett településrész esetleges forgalomkorlátozásairól.	igen
2.3. Talajszennyezés csökkentése	A járművek, földmunkagépek tankolása kizárólag szilárd, burkolt talajon az adott munkaterület felvonulási területén az esetleges azonnal kármentesítésre alkalmas környezetben történik, vagy kiépített üzemanyagtöltő állomáson.	igen

### 4. rész: Budakeszi Kert utca útépítési munkáinak kivitelezése

Egyösszegű nettó ajánlati ár összesen:

**nettó 41.926.709,- Ft**

Környezetvédelmi és fenntarthatósági vállalások:

**összesen 4 db**

Vizsgálati elem	Megajánlás	Ajánlattevői vállalat
2.1. Porszennyezés csökkentése, levegővédelem	A szállítójárművek kizárólag kapacitásuk, teherbírásuk legalább 90 %-át elérő kihasználtság mellett mozgathatóak a fuvarszámok csökkentése érdekében.	igen
	Járművek sármentesítése a munkaterület elhagyását megelőzően (pl. kerékmosó)	nem
	Kizárólag EURO IV vagy annál korszerűbb normának megfelelő munkagépek, tehergépjárművek alkalmazása.	nem
	Érintett településrészen az esetleges szállítási szennyeződések (felhordott sár, por) folyamatos eltávolításának biztosítása.	igen
2.2. Forgalom és közúti infrastruktúra fenntartása, kedvezmények nyújtása a helyi lakosoknak	Valamennyi érintett utca közterület, folyamatos megközelítésének biztosítása a kivitelezés teljes időtartama alatt legfeljebb 15 perc várakozási idővel	nem
	Megközelítési útvonalak állapotának előzetes képi dokumentálása, a kivitelezés befejeztével az esetleges kivitelezéssel kapcsolatos állagromlások helyreállításának vállalása.	nem
	Az érintett terület lakosságának folyamatos, közvetlen, bármikor elérhető tájékoztatása (Önkormányzat honlap) az érintett településrész esetleges forgalomkorlátozásairól.	igen
2.3. Talajszennyezés csökkentése	A járművek, földmunkagépek tankolása kizárólag szilárd, burkolt talajon az adott munkaterület felvonulási területén az esetleges azonnal kármentesítésre alkalmas	igen

Vizsgálati elem	Megajánlás	Ajánlattevői vállalat
tése	környezetben történik, vagy kiépített üzemanyagtöltő állomáson.	

A bíráló bizottság tagjai a beérkezett ajánlatokat megvizsgálták, hogy megfelelnek-e a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek.

Ajánlatkérő a Tunel Mélyépítő Kft. (1164 Budapest, Csókakő utca 35.) ajánlattevő ajánlatában számítási hibát talált, melyet az Ajánlatkérő a Kbt. 71. § (11) bekezdése alapján javított az alábbiak szerint:

2. rész tekintetében

A felolvasólapon szereplő adat: egyösszegű nettó ajánlati ár összesen 7.680.221,- Ft

Az ajánlatkérő által kiszámított adat: **egyösszegű nettó ajánlati ár összesen 6.047.418,- Ft**

4. rész tekintetében

A felolvasólapon szereplő adat: egyösszegű nettó ajánlati ár összesen 58.636.774,- Ft

Az ajánlatkérő által kiszámított adat: **egyösszegű nettó ajánlati ár összesen 46.170.688,- Ft**

A számítási hiba abban állt, hogy az Ajánlattevő ajánlatában benyújtott felolvasólapon a 2. és a 4. rész tekintetében az egyösszegű nettó ajánlati ár rovatban valójában a bruttó ár szerepelt. A helyes nettó egyösszegű ajánlati árat az ajánlat részeként benyújtott árazott költségvetésben szerepeltetett egységárakból lehetett kiszámítani.

A Kbt. 71. § (11) bekezdése alapján a számítási hiba javítását az Ajánlatkérő úgy végezte el, hogy az adott részek esetében a közbeszerzési tárgya elemeinek tételesen meghatározott értékeit – az alapadatokat, jelen esetben egységárakat – alapul véve számította ki az összesített ellenértéket.

Ajánlatkérő 2018. január 09. napján a számítási hiba javításáról egyidejűleg közvetlenül, írásban ezúton tájékoztatta az összes ajánlattevőt.

Ajánlatkérő 2018. január 09. napján felkérte a Tunel Mélyépítő Kft. (1164 Budapest, Csókakő utca 35.) ajánlattevőt a hiánypótlási felhívásban foglalt hiányok pótlására. A hiánypótlás benyújtásának határideje 2018. január 12. 13:00 óra volt. A hiánypótlást a felkért ajánlattevő határidőben teljesítette, melyet a bíráló bizottság tagjai megvizsgáltak és egyhangúlag megállapították megfelelőségüket.

Fentiek értelmében a bíráló bizottság egybehangzó véleménye szerint:

**Érvényes ajánlat**

1. rész: Budakeszi Szél utca – Munkácsy Mihály utca csomópont járdaépítési munkák kivitelezése

Ajánlattevő neve: **Tunel Mélyépítő Kft.** (1164 Budapest, Csókakő utca 35.)

Egyösszegű nettó ajánlati ár összesen: nettó 1.046.525,- Ft

Környezetvédelmi és fenntarthatósági vállalások: összesen 4 db

Ajánlattevő neve: **ÚTKORONA Kft.** (2072 Zsámbék, Jóvilág utca 50.)

Egyösszegű nettó ajánlati ár összesen: nettó 1.017.160,- Ft

Környezetvédelmi és fenntarthatósági vállalások: összesen 4 db

2. rész: Budakeszi Szél utca – Munkácsy Mihály utca csomópont útépítési munkák kivitelezése

Ajánlattevő neve: **Tunel Mélyépítő Kft.** (1164 Budapest, Csókakő utca 35.)

Egyösszegű nettó ajánlati ár összesen: nettó 6.047.418,- Ft

Környezetvédelmi és fenntarthatósági vállalások: összesen 4 db

Ajánlattevő neve: **ÚTKORONA Kft.** (2072 Zsámbék, Jóvilág utca 50.)

Egyösszegű nettó ajánlati ár összesen: nettó 5.005.352,- Ft

Környezetvédelmi és fenntarthatósági vállalások: összesen 4 db

3. rész: Budakeszi Reviczky utca útépítési munkáinak kivitelezése

Ajánlattevő neve: **Tunel Mélyépítő Kft.** (1164 Budapest, Csókakő utca 35.)

Egyösszegű nettó ajánlati ár összesen: nettó 34.725.389,- Ft

Környezetvédelmi és fenntarthatósági vállalások: összesen 4 db

Ajánlattevő neve: **ÚTKORONA Kft.** (2072 Zsámbék, Jóvilág utca 50.)

Egyösszegű nettó ajánlati ár összesen: nettó 29.268.192,- Ft

Környezetvédelmi és fenntarthatósági vállalások: összesen 4 db

**4. rész: Budakeszi Kert utca útépítési munkáinak kivitelezése**

Ajánlattevő neve: **Tunel Mélyépítő Kft.** (1164 Budapest, Csókakő utca 35.)

Egyösszegű nettó ajánlati ár összesen: nettó 46.170.688,- Ft

Környezetvédelmi és fenntarthatósági vállalások: összesen 4 db

Ajánlattevő neve: **ÚTKORONA Kft.** (2072 Zsámbék, Jóvilág utca 50.)

Egyösszegű nettó ajánlati ár összesen: nettó 41.926.709,- Ft

Környezetvédelmi és fenntarthatósági vállalások: összesen 4 db

**Érvénytelen ajánlat**

Nem nyújtottak be érvénytelen ajánlatot.

**Értékelési sorrend megállapítása**

Ezt követően Ajánlatkérő értékelte a megfelelő ajánlatokat a felhívásban meghatározott értékelési szempontok szerint. Az érvényes ajánlatok értékelési szempontja a Kbt. 76. § (2) bekezdésének c) pontjában foglaltak szerint a legjobb ár-érték arány.

**1. rész: Budakeszi Szél utca – Munkácsy Mihály utca csomópont járdaépítési munkák kivitelezése**

		Tunel Mélyépítő Kft.		ÚTKORONA Kft.	
Részszerpont	Súly-szám	Pont-szám	Pontszám és súlyszám szorzata	Pont-szám	Pontszám és súlyszám szorzata
Egyösszegű nettó ajánlati ár	70	9,75	682,32	10	700
Környezetvédelmi és fenntarthatósági vállalások a kivitelezés vonatkozásában	30	10	300	10	300
Súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok összegei ajánlattevőnként:		982,32		1000	

**2. rész: Budakeszi Szél utca – Munkácsy Mihály utca csomópont útépítési munkák kivitelezése**

		Tunel Mélyépítő Kft.		ÚTKORONA Kft.	
Részszerpont	Súly-szám	Pont-szám	Pontszám és súlyszám szorzata	Pont-szám	Pontszám és súlyszám szorzata
Egyösszegű nettó ajánlati ár	70	8,45	591,44	10	700
Környezetvédelmi és fenntarthatósági vállalások a kivitelezés vonatkozásában	30	10	300	10	300
Súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok összegei ajánlattevőnként:		891,44		1000	

**3. rész: Budakeszi Reviczky utca útépítési munkáinak kivitelezése**

		Tunel Mélyépítő Kft.		ÚTKORONA Kft.	
Részszerpont	Súly-szám	Pont-szám	Pontszám és súlyszám szorzata	Pont-szám	Pontszám és súlyszám szorzata
Egyösszegű nettó ajánlati ár	70	8,59	600,99	10	700
Környezetvédelmi és fenntarthatósági vállalások a kivitelezés vonatkozásában	30	10	300	10	300
Súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok összegei ajánlattevőnként:		900,99		1000	

**4. rész: Budakeszi Kert utca útépítési munkáinak kivitelezése**

		Tunel Mélyépítő Kft.		ÚTKORONA Kft.	
Részszerpont	Súly-szám	Pont-szám	Pontszám és súlyszám szorzata	Pont-szám	Pontszám és súlyszám szorzata
Egyösszegű nettó ajánlati ár	70	9,17	642,09	10	700



Környezetvédelmi és fenntarthatósági vállalások a kivitelezés vonatkozásában	30	10	300	10	300
Súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok összegei ajánlattevőnként:	942,09			1000	

Az érvényes ajánlatok közül minden rész tekintetében a legjobb ár-érték arányt az **ÚTKORONA Kft.** ajánlata tartalmazza.

Az ajánlattételi felhívásban a Kbt. 115. § (2) bekezdésében foglaltakra tekintettel nem került előírásra alkalmassági követelmény; így nem értelmezhető a Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti igazolások benyújtására irányuló felhívás küldése.

### Döntési javaslat

**I./ A bíráló bizottság javasolja döntéshozónak, hogy hirdesse ki az alábbi ajánlatokat érvényesként:**

**1. rész: Budakeszi Szél utca – Munkácsy Mihály utca csomópont járdaépítési munkák kivitelezése**

Ajánlattevő neve: **Tunel Mélyépítő Kft.** (1164 Budapest, Csókakő utca 35.)

Egyösszegű nettó ajánlati ár összesen: nettó 1.046.525,- Ft  
Környezetvédelmi és fenntarthatósági vállalások: összesen 4 db

Ajánlattevő neve: **ÚTKORONA Kft.** (2072 Zsámbék, Jóvilág utca 50.)

Egyösszegű nettó ajánlati ár összesen: nettó 1.017.160,- Ft  
Környezetvédelmi és fenntarthatósági vállalások: összesen 4 db

**2. rész: Budakeszi Szél utca – Munkácsy Mihály utca csomópont utépítési munkák kivitelezése**

Ajánlattevő neve: **Tunel Mélyépítő Kft.** (1164 Budapest, Csókakő utca 35.)

Egyösszegű nettó ajánlati ár összesen: nettó 6.047.418,- Ft  
Környezetvédelmi és fenntarthatósági vállalások: összesen 4 db

Ajánlattevő neve: **ÚTKORONA Kft.** (2072 Zsámbék, Jóvilág utca 50.)

Egyösszegű nettó ajánlati ár összesen: nettó 5.005.352,- Ft  
Környezetvédelmi és fenntarthatósági vállalások: összesen 4 db

**3. rész: Budakeszi Reviczky utca utépítési munkáinak kivitelezése**

Ajánlattevő neve: **Tunel Mélyépítő Kft.** (1164 Budapest, Csókakő utca 35.)

Egyösszegű nettó ajánlati ár összesen: nettó 34.725.389,- Ft  
Környezetvédelmi és fenntarthatósági vállalások: összesen 4 db

Ajánlattevő neve: **ÚTKORONA Kft.** (2072 Zsámbék, Jóvilág utca 50.)

Egyösszegű nettó ajánlati ár összesen: nettó 29.268.192,- Ft  
Környezetvédelmi és fenntarthatósági vállalások: összesen 4 db

**4. rész: Budakeszi Kert utca utépítési munkáinak kivitelezése**

Ajánlattevő neve: **Tunel Mélyépítő Kft.** (1164 Budapest, Csókakő utca 35.)

Egyösszegű nettó ajánlati ár összesen: nettó 46.170.688,- Ft  
Környezetvédelmi és fenntarthatósági vállalások: összesen 4 db

Ajánlattevő neve: **ÚTKORONA Kft.** (2072 Zsámbék, Jóvilág utca 50.)

Egyösszegű nettó ajánlati ár összesen: nettó 41.926.709,- Ft  
Környezetvédelmi és fenntarthatósági vállalások: összesen 4 db

**II./ A bíráló bizottság javasolja döntéshozónak, hogy hirdesse ki az eljárás értékelését az alábbiak szerint:** Az ajánlatok értékelési szempontja: Kbt. 76. § (2) bekezdésének c) pontjában foglaltak szerint a legjobb ár-érték arány.

**1. rész: Budakeszi Szél utca – Munkácsy Mihály utca csomópont járdaépítési munkák kivitelezése**

Részszempont	Súly- szám	Tunel Mélyépítő Kft.		ÚTKORONA Kft.	
		Pont- szám	Pontszám és súlyszám szorzata	Pont- szám	Pontszám és súlyszám szorzata
Egyösszegű nettó ajánlati ár	70	9,75	682,32	10	700

Környezetvédelmi és fenntarthatósági vállalatok a kivitelezés vonatkozásában	30	10	300	10	300
Súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok összegei ajánlattevőnként:	982,32			1000	

**2. rész:** Budakeszi Szél utca – Munkácsy Mihály utca csomópont útépitési munkák kivitelezése

		Tunel Mélyépítő Kft.		ÚTKORONA Kft.	
Részszerpont	Súly-szám	Pont-szám	Pontszám és súlyszám szorzata	Pont-szám	Pontszám és súlyszám szorzata
Egyösszegű nettó ajánlati ár	70	8,45	591,44	10	700
Környezetvédelmi és fenntarthatósági vállalatok a kivitelezés vonatkozásában	30	10	300	10	300
Súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok összegei ajánlattevőnként:	891,44			1000	

**3. rész:** Budakeszi Reviczky utca útépitési munkáinak kivitelezése

		Tunel Mélyépítő Kft.		ÚTKORONA Kft.	
Részszerpont	Súly-szám	Pont-szám	Pontszám és súlyszám szorzata	Pont-szám	Pontszám és súlyszám szorzata
Egyösszegű nettó ajánlati ár	70	8,59	600,99	10	700
Környezetvédelmi és fenntarthatósági vállalatok a kivitelezés vonatkozásában	30	10	300	10	300
Súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok összegei ajánlattevőnként:	900,99			1000	


**4. rész:** Budakeszi Kert utca útépitési munkáinak kivitelezése


		Tunel Mélyépítő Kft.		ÚTKORONA Kft.	
Részszerpont	Súly-szám	Pont-szám	Pontszám és súlyszám szorzata	Pont-szám	Pontszám és súlyszám szorzata
Egyösszegű nettó ajánlati ár	70	9,17	642,09	10	700
Környezetvédelmi és fenntarthatósági vállalatok a kivitelezés vonatkozásában	30	10	300	10	300
Súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok összegei ajánlattevőnként:	942,09			1000	

A fenti értékelés értelmében minden rész tekintetében a legjobb ár-érték arányt az **ÚTKORONA Kft.** (2072 Zsámbék, Jóvilág utca 50.) ajánlata tartalmazza.


**III./** A bíráló bizottság javasolja döntéshozónak, hogy hirdesse ki az eljárás minden részének nyerteseként az **ÚTKORONA Kft-t** (2072 Zsámbék, Jóvilág utca 50.).

A bíráló bizottsági ülés 2018. január 16. napján 11:30-kor lezárásra került.  
k.m.f.

  
.....  
dr. Makai Katalin  
Bíráló bizottság tagja  
jogi szakértelem

  
.....  
Cserép Zsolt  
Bíráló bizottság tagja  
pénzügyi szakértelem

.....  
Gordosné dr. Fekete Livia  
Bíráló bizottság tagja  
közbeszerzési szakértelem

  
.....  
Szabó Gyula  
Bíráló bizottság tagja  
közbeszerzés tárgya szerinti szakértelem

Útépítési munkák Budakeszi Város Önkormányzat tulajdonában levő Szél utca- Munkácsy Mihály utca csomópont járdaépítés, Szél utca – Munkácsy Mihály utca csomópont útépítés, Reviczky utca, Kert utca közterületeken az „Önkormányzati tulajdonú belterületi utak szilárd burkolattal történő kiépítésének, felújításának és korszerűsítésének támogatása gazdaságfejlesztési céllal Pest megye területén” projekt megvalósítása során

Szám: ...../2017.

Nyilvt.szám: ...../2017.

A felelős akkreditált közbeszerzési tanácsadói tevékenységről szóló 14/2016. (V.25.) MvM rendelet 6. § (6) bekezdésében foglalt kötelezettségnek eleget téve az ajánlattételi felhívást is tartalmazó teljes ajánlattételi dokumentációt (közbeszerzési dokumentumok) ezúton ellenjegyzem:

Név: Gordosné Fekete Livia

Lajstromszám: 00925

Levelezési cím: 9400 Sopron, Paprét 30.

E-mail: [gordos.livia@arzano.hu](mailto:gordos.livia@arzano.hu), [info@arzano.hu](mailto:info@arzano.hu)

Az Ajánlattételi Felhívás és Közbeszerzési dokumentumok megküldésének napja:  
2017.....

## VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

### 1.-2.-3. számú rész vonatkozásában

amely létrejött egyrészről a:

Budakeszi Város Önkormányzata  
2092 Budakeszi, Fő utca 179.  
képviseli: dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia  
adószám: 15730095-2-13  
számlaszám: 11742348-15390022-00000000  
(a továbbiakban: **Megrendelő**),

másrészről:

.....  
székhelye: .....  
képviseli: .....  
Cégjegyzék száma: .....  
Bankszámlaszáma: .....  
Adószáma: .....  
Elérhetősége: .....  
mint **Vállalkozó**

együttesen szerződő felek (a továbbiakban: Felek) között a mai napon az alábbi feltételekkel:

## 1. SZERZŐDÉS TÁRGYA

- 1.1. Felek megállapítják, hogy Megrendelő 2017. .... napján a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Kbt.) Harmadik rész 115. § szerinti közbeszerzési eljárást indított „Útépítési munkák Budakeszi Város Önkormányzat tulajdonában levő Szél utca- Munkácsy Mihály utca csomópont járdaépítés, Szél utca – Munkácsy Mihály utca csomópont útépítés, Reviczky utca, Kert utca közterületeken az „Önkormányzati tulajdonú belterületi utak szilárd burkolattal történő kiépítésének, felújításának és korszerűsítésének támogatása gazdaságfejlesztési céllal Pest megye területén” projekt megvalósítása során. Az eljárás nyertese a Vállalkozó, mint ajánlattevő lett. Felek a jelen vállalkozási szerződést a

.....  
dr Csutoráné dr. Győri Ottilia igazgató  
Budakeszi Város Önkormányzat  
Polgármester  
Megrendelő

.....  
Vállalkozó

*Útépítési munkák Budakeszi Város Önkormányzat tulajdonában levő Szél utca- Munkácsy Mihály utca csomópont járdaépítés, Szél utca – Munkácsy Mihály utca csomópont útépítés, Reviczky utca, Kert utca közterületeken az „Önkormányzati tulajdonú belterületi utak szilárd burkolattal történő kiépítésének, felújításának és korszerűsítésének támogatása gazdaságfejlesztési céllal Pest megye területén” projekt megvalósítása során*

közbeszerzési eljárásban a Megrendelő, mint ajánlatkérő ajánlattételi felhívása és a közbeszerzési dokumentumok, valamint a Vállalkozó, mint nyertes ajánlattevő ajánlata szerint kötik meg.

- 1.2. Megrendelő megrendeli, Vállalkozó elvállalja a fenti elnevezésű közbeszerzési eljárásban meghatározott útépítési munkáinak (a továbbiakban: útépítési beruházás) teljes körű kivitelezését a jelen szerződésben meghatározott feltételeknek megfelelően.

## **2. VÁLLALKOZÓ KÖTELEZETTSÉGEI**

- 2.1. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a Megrendelő ajánlattételi felhívása, közbeszerzési dokumentumok, azok részét képező műszaki leírás a vállalkozói díj megállapításának alapjául szolgáló költségvetési kiírás, az ajánlattételi szakaszban a Megrendelő által adott kiegészítő tájékoztatások és a Vállalkozó, mint nyertes ajánlattevő ajánlata alapján teljes körűen megvalósítja az útépítési beruházást, biztosít valamennyi anyagot, eszközt, berendezést, felszerelést, munkát, melyek szükségesek az útépítési beruházás megvalósításához, üzembe helyezéséhez.
- 2.2. Megrendelő a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírást, statikai számításokat, specifikációt, árazatlan költségvetési kiírást a közbeszerzési eljárás során a Vállalkozó rendelkezésére bocsátotta, Vállalkozó az építési beruházás helyszínét megtekintette, azt Vállalkozó a kivitelezőtől elvárható gondossággal ellenőrizte és azt az útépítési beruházás megvalósítására alkalmasnak találta.
- 2.3. Felek rögzítik, hogy amennyiben az útépítési beruházás megvalósításának alapját képező egyes dokumentumokban vagy azok között ellentmondások mutatkoznának, akkor mindig az a dokumentum az irányadó, amely a legátfogóbb és minőségileg a legmagasabb értékű teljesítést eredményezi.
- 2.4. A szerződés tárgya magában foglalja az összes olyan munkát és költséget, amely az útépítési beruházás komplett, működőképes, rendeltetésszerű használatra alkalmas megvalósításához szükséges. A kivitelezés során Vállalkozónak el kell végeznie minden olyan munkát, beleértve a komplettességhez szükséges anyagok, berendezések, eszközök biztosítását, melyek szükségesek a vonatkozó jogszabályi és hatósági előírásoknak, szabványoknak való megfeleléshez és az azokban előírt feltételek alkalmazásához.
- 2.5. Vállalkozó kötelezettsége a szerződés tárgyát a jelen szerződésnek megfelelően, az abban szabályozottak, valamint a vonatkozó jogszabályok, hatósági előírások, magyar és Európai Unió előírások és szabványok szerint műszakilag és minőségileg kifogástalan kivitelben, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban, I. osztályú minőségben, a teljesítési határidőre kivitelezni. Az I. osztályú minőség megállapítása az MSZ (Magyar Szabványok) szerint történik, MSZ szabvány hiányában a DIN (Deutsches Institut für Normung) szabvány vonatkozó előírásait kell figyelembe venni. Amennyiben Vállalkozó nem I. osztályú minőségben teljesít, a Megrendelő jogosult az adott munkát, munkarészt a Vállalkozóval visszabontatni és újraépíttetni, melyet Vállalkozó köteles haladéktalanul elvégezni.
- 2.6. Vállalkozónak a szerződés teljesítése során a tőle elvárható szakértelemmel kell végeznie munkáját. Vállalkozó a teljesítéséhez kizárólag szerződésszerű, a minőségi szabványoknak megfelelő, alkalmas és kifogástalan anyagot, terméket, berendezést használhat fel, illetőleg építhet be. Amennyiben a szerződésben foglaltak a tervdokumentációkban vagy a Vállalkozó nyertes ajánlatában meghatározott anyaggal, termékkel, berendezéssel nem teljesíthetők,

.....  
dr Csutoráné dr. Győri Ottilia igazgató  
Budakeszi Város Önkormányzat  
Polgármester  
Megrendelő

.....  
Vállalkozó

*Útépítési munkák Budakeszi Város Önkormányzat tulajdonában levő Szél utca- Munkácsy Mihály utca csomópont járdaépítés, Szél utca – Munkácsy Mihály utca csomópont útépítés, Reviczky utca, Kert utca közterületeken az „Önkormányzati tulajdonú belterületi utak szilárd burkolattal történő kiépítésének, felújításának és korszerűsítésének támogatása gazdaságfejlesztési céllal Pest megye területén” projekt megvalósítása során*

Vállalkozó más anyagot, terméket, berendezést csak a Megrendelő előzetes jóváhagyásával használhat fel, illetőleg építhet be. A Vállalkozó köteles a beépítendő anyagok, késztermékek, berendezések, eszközök, gépek I. osztályú minőségét tanúsító, a 305/2011/EU rendeletben foglaltaknak megfelelő igazolásokat folyamatosan, a felhasználás, illetőleg a beépítés előtt bemutatni és az E-naplóba feltölteni mielőtt beépíti az anyagot. Vállalkozó köteles gondoskodni a szerződés teljesítéséhez szükséges anyagok, berendezések, eszközök, gépek felhasználásához, behozatalához szükséges engedélyek, tanúsítványok beszerzéséről, esetleges honosításáról. Biztosítani kell továbbá a berendezések, eszközök, gépek kezelési- karbantartási leírását, utasítását. Vállalkozó csak olyan berendezéseket, eszközöket, stb. szállíthat, építhet be, amelyeknek a karbantartása, szerviz és vevőszolgálat, valamint a pótalkatrész ellátása a törvényi előírásokban meghatározott időtartamig, illetve Vállalkozó által vállalt jótállási időtartamon belül biztosított.

- 2.7. Vállalkozó az építési beruházás azon részei esetében, melyek alkalmasságát próbaüzemmel kell igazolni, 48 óra időtartamú próbaüzemet biztosít, amennyiben felek ettől eltérő megállapodást nem kötnek. A próbaüzem alatt, amennyiben arról a vonatkozó szabványok vagy előírások másként nem rendelkeznek, valamennyi berendezés esetében meg kell győződni a rendeltetészerű működésről.
- 2.8. A vizsgálati bizonyítványok, megfelelőségi igazolások költségei a Vállalkozót terhelik. A Vállalkozó viseli a próbák és átvételek próbavételi és vizsgálati költségeit.
- 2.9. Vállalkozó feladata:
- a munka megkezdésekor a Megrendelőtől a munkaterület átvétele,
  - az építési napló megnyitása, vezetése,
  - a 191/2009. (IX. 15.) Korm. számú rendelet 5. § (6) bekezdése szerinti tábla elhelyezése,
  - a munkaterületen keletkezett építési-bontási hulladék mennyiségének és fajtájának folyamatos vezetése az építési naplóban a külön jogszabályban meghatározottak szerint,
  - az építés során már meglévő, illetve előkerülő természeti, kulturális örökségi, építészeti értékek megőrzése,
  - annak biztosítása, hogy a Vállalkozó részéről építési munkaterületen csak olyan személyek tartózkodjanak, akik a vállalkozói nyilvántartásban szerepelnek, illetve erre jogosultsággal rendelkeznek, és az építési napló által igazoltan részt vesznek a napi munkában, annak ellenőrzésében és irányításában,
  - a kivitelezés befejezésével a szükséges kivitelezői nyilatkozatok, mérési jegyzőkönyvek kiállítása, az alkalmazott építési termékek megfelelőségét igazoló tanúsítványok rendelkezésre bocsátása,
  - a munkák befejezésekor a munkaterület átadása a Megrendelőnek,
  - a munkák befejeztével a munkaterületről való levonulás végrehajtása.
- 2.10. A munkaterületek átadására legkésőbb a vállalkozási szerződés megkötését követő 5 munkanapon belül sor kerül. A munkaterület átadásával egyidejűleg meg kell nyitni az építési naplót és abban az átadás-átvételt – az időpont, a tevékenység és a munkaterület megjelölésével – rögzíteni kell. A munkaterületen az előírt figyelmeztető jelzések elhelyezéséről a Vállalkozó köteles gondoskodni.
- 2.11. Vállalkozó a kivitelezést a Megrendelő által a közbeszerzési eljárás során előírt feltételek, illetőleg a Megrendelő utasításainak maradéktalan betartásával köteles végezni. Vállalkozó köteles a kivitelezési munkát a kitűzött kezdési időpontban elkezdni, biztosítva a műszaki leírásban meghatározott munkák elvégzéséhez szükséges létszám, eszköz, anyag rendelkezésre állását. A munka megkezdését követően a munkavégzésnek folyamatosnak kell lenni. A munka megkezdését köteles bejelenteni a területileg illetékes hatóságnál. Vállalkozó

.....  
dr Csutoráné dr. Győri Ottilia igazgató  
Budakeszi Város Önkormányzat  
Polgármester  
Megrendelő

.....  
Vállalkozó

*Útépítési munkák Budakeszi Város Önkormányzat tulajdonában levő Szél utca- Munkácsy Mihály utca csomópont járdaépítés, Szél utca – Munkácsy Mihály utca csomópont útépítés, Reviczky utca, Kert utca közterületeken az „Önkormányzati tulajdonú belterületi utak szilárd burkolattal történő kiépítésének, felújításának és korszerűsítésének támogatása gazdaságfejlesztési céllal Pest megye területén” projekt megvalósítása során*

köteles a munkavégzést úgy megszervezni, hogy biztosítsa a munka gazdaságos és gyors befejezését.

- 2.12. A Vállalkozó a Megrendelő által átadott engedélyeken túlmenően köteles saját költségén beszerezni mindazon engedélyt, jóváhagyást és/vagy jogosítványt az illetékes hatóságoktól, szervektől, közüzemi szolgáltatóktól, amelyek szükségesek a jelen szerződés tárgyát képező útépítési beruházás teljesítéséhez. Az esetleges engedélymódosítások kapcsán Vállalkozó köteles a Megrendelővel együttműködni.
- 2.13. Vállalkozó köteles gondoskodni – a munkaterület átvételétől a sikeres átadás-átvétel lezárásáig – a munkaterület, a tárolt anyagok, szerszámok őrzéséről, a munkaterület lehatárolásáról, a munkaterületre vonatkozó tűzrendészeti-munkavédelmi, vagyonvédelmi, közegészségügyi, környezet-, és természetvédelmi, valamint az egészségügyi előírások végrehajtásáról, betartásáról és betartatásáról. Ez a kötelezettsége alvállalkozóival, munkavállalóival és a kivitelezési helyszínen jogszerűen tartózkodó egyéb személyekkel szemben is fennáll. Vállalkozó köteles gondoskodni saját dolgozói munkavégzésével kapcsolatos helyi szociális feltételeiről is.
- 2.14. Ha közterület igénybevétele van szükség, az ehhez szükséges engedélyt a Vállalkozó köteles beszerezni és viselni a közterület használatának díját.
- 2.15. Vállalkozó köteles megtenni minden ésszerű lépést a környezet védelmére a munkaterületen és a megközelítési útvonalain; továbbá biztosítani kell, hogy személyek, közvagyon vagy egyebek sérülését, károkozását elkerülje; Vállalkozónak felróható okból bekövetkező lég-, zaj-, vagy egyéb szennyezést ne eredményezzen. A Vállalkozó szükség szerint köteles beszerezni az illetékes környezetvédelmi hatóságtól a munka végzéséhez előírt kötelező engedélyeket. (munkaidőben megengedett zajkibocsátási határértékek, veszélyes anyagok lerakására, tárolására, vonatkozó engedélyek, stb.). Vállalkozó az általa leszállított anyagok lerakásáról, biztonságos tárolásáról és őrzéséről, a teljes kárveszély viselése mellett maga köteles gondoskodni.
- 2.16. Vállalkozó anyagi felelősséggel tartozik a teljesítés helyszínén található vagyontárgyakért. Vállalkozó az általa okozott károkat köteles megtéríteni, az eredeti állapotot helyreállítani.
- 2.17. Felek a munkavégzéssel kapcsolatos minden lényeges adatot, körülményt és utasítást az építési naplóban kötelesek egymással közölni. Vállalkozó köteles a Megrendelő és a megbízottja számára az ellenőrzést lehetővé tenni és az ahhoz szükséges adatokat, felvilágosítást megadni.
- 2.18. Ha egyes munkarészeket a Vállalkozó beépít (eltakar), és ezután az ellenőrzés a munka egy részének újbóli elvégzését tenné szükségessé, a Vállalkozó köteles előzetesen, az eltakarás előtt legalább 3 munkanappal a Megrendelőt és a műszaki ellenőrt a beépítésről értesíteni. Ha Megrendelő, illetve Megrendelő képviselője az eltakarásról időben nem kapott értesítést, a feltárás miatt felmerült költséget a Vállalkozó viseli.
- 2.19. Ha egy anyag vagy a munka valamely része a vizsgálat és/vagy ellenőrzés alapján nem megfelelő, a Vállalkozó az anyagot vagy a munka megfelelő részét köteles saját költségén kijavítani vagy kicserélni, és a vizsgálatot és/vagy ellenőrzést megismételni.
- 2.20. Vállalkozó feladatát képezi a bontott anyagok, a kivitelezés során keletkező hulladékok, szemét – engedéllyel rendelkező kezelőhöz történő – rendszeres elszállítása, és a hatósági előírásoknak megfelelő lerakóhelyen történő lerakása, annak dokumentálása, továbbá az építési területen az anyagmozgatási és takarítási feladatok elvégzése.

.....  
dr Csutoráné dr. Győri Ottilia igazgató  
Budakeszi Város Önkormányzat  
Polgármester  
Megrendelő

.....  
Vállalkozó

*Útépítési munkák Budakeszi Város Önkormányzat tulajdonában levő Szél utca- Munkácsy Mihály utca csomópont járdaépítés, Szél utca – Munkácsy Mihály utca csomópont útépítés, Reviczky utca, Kert utca közterületeken az „Önkormányzati tulajdonú belterületi utak szilárd burkolattal történő kiépítésének, felújításának és korszerűsítésének támogatása gazdaságfejlesztési céllal Pest megye területén” projekt megvalósítása során*

- 2.21. A Vállalkozó köteles a Megrendelőt minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni, amely a teljesítés eredményességét vagy kellő időre való elvégzését veszélyezteti vagy gátolja. Az értesítés elmulasztásából eredő kárért Vállalkozó felelős.
- 2.22. Vállalkozó a munka befejezését követően köteles a felvonulási területet az eredeti állapotnak megfelelően helyreállítani, és a műszaki átadás átvételi eljárás lezárását követően Megrendelő birtokába bocsátani.
- 2.23. Megrendelő jogosult a Vállalkozótól előrehaladási jelentést kérni, amelynek Vállalkozó 8 napon belül köteles írásban eleget tenni.
- 2.24. Vállalkozó, illetve a szerződés teljesítésébe bevont alvállalkozó(k) köteles(ek) betartani a vonatkozó környezet- és természetvédelmi jogszabályokat, előírásokat. A Vállalkozó jelen szerződés teljesítése során köteles folyamatosan tekintettel lenni arra, hogy a jelen szerződésben meghatározott tevékenysége természetvédelmi területen folyik, s törekednie kell a járulékos környezetterhelés csökkentésére. A Vállalkozónak törekednie kell a keletkezett hulladékmennyiségének csökkentésére, a hulladékok megfelelő kezelésére. Vállalkozó figyelembe veszi és alkalmazza a környezeti szempontokat (zöld beszerzés), azaz a másodlagos alapanyagok (újrahasznosított hulladékból létrehozott anyagok) felhasználási arányát a lehető legnagyobb mértékre növeli a teljes alapanyag felhasználáson belül. A szerződés teljesítése során vállalja, hogy tudatos minimalizálásra törekednek a zaj, por, pollen, elhagyott hulladék stb. megelőzése érdekében, és a szerződés teljesítésének körülményei kapcsán törekszik a környezettudatosságra.
- 2.25. A teljesítésében közreműködő alvállalkozókkal kapcsolatosan Vállalkozó a 2015. évi CXLI. törvényben előírt rendelkezések maradéktalan betartásával köteles eljárni. A Vállalkozó a jogosan igénybe vett alvállalkozóért úgy felel, mintha a munkát maga végezte volna; alvállalkozó jogosulatlan igénybevétele esetén pedig felelős minden olyan kárért is, amely anélkül nem következett volna be.

### **3. MEGRENDELŐ KÖTELEZETTSÉGEI**

- 3.1. Megrendelő köteles a kivitelezés megkezdésekor a munkaterületet alkalmas állapotban a Vállalkozó rendelkezésére bocsátani. A felvonulási területeket Megrendelő a jelen vállalkozási szerződés aláírását követő 5 munkanapon belül bocsátja a Vállalkozó rendelkezésére a jelen szerződésben meghatározott követelményeknek megfelelően.
- 3.2. Megrendelő biztosítja az építési beruházás átadás-átvételi eljárásának, az üzembe helyezésének és a garanciális vizsgálat lefolytatásainak feltételeit.
- 3.3. A Megrendelő által megbízott építési műszaki ellenőr a munkák teljes folyamatában elősegíti és ellenőrzi a vonatkozó jogszabályok, hatósági előírások, szabványok, szerződések betartását.
- 3.4. Megrendelő vagy a nevében eljáró személy (szervezet) a szerződés teljesítése során az építési napló adatai alapján köteles ellenőrizni, hogy a teljesítésben a Kbt.-ben foglaltaknak megfelelő alvállalkozó vesz részt.
- 3.5. Megrendelő helyszíni képviselőjeként az építési műszaki ellenőr feladata:
  - az építőipari kivitelezési tevékenység végzésének figyelemmel kísérése,

.....  
dr Csutoráné dr. Győri Ottilia igazgató  
Budakeszi Város Önkormányzat  
Polgármester  
Megrendelő

.....  
Vállalkozó

*Útépítési munkák Budakeszi Város Önkormányzat tulajdonában levő Szél utca- Munkácsy Mihály utca csomópont járdaépítés, Szél utca – Munkácsy Mihály utca csomópontjait építés, Reviczky utca, Kert utca közterületeken az „Önkormányzati tulajdonú belterületi utak szilárd burkolattal történő kiépítésének, felújításának és korszerűsítésének támogatása gazdaságfejlesztési céllal Pest megye területén” projekt megvalósítása során*

- az építési naplónak jogszabályban meghatározott esetekben történő rendelkezésre állásának biztosítása,
- együttműködési (kooperációs) értekezletek előkészítése, lebonyolítása,
- az építőipari kivitelezési tevékenység, az építési munka szakszerűségének ellenőrzése
- az építési naplók ellenőrzése, a bejegyzések és egyéb jegyzőkönyvek ellenjegyzése, észrevételezése,
- a hibák, hiányosságok, eltérések feltüntetése az építési naplóban,
- a műszaki, illetve gazdasági szükségességből indokolt tervváltoztatásokkal kapcsolatos javaslatok megtétele a Megrendelő részére, egyeztetés,
- a munkák eltakarása előtt azok mennyiségi és minőségi ellenőrzése,
- a próbaüzemek lefolytatásában, az átadás-átvételi és a birtokbaadási eljárásban való részvétel,
- egyes építményszakmák műszaki teljesítmény-jellemzőinek ellenőrzése, a technológiával összefüggő biztonsági előírások betartásának ellenőrzése,
- a beépített anyagok, késztermékek és berendezések megfelelőség-igazolása meglétének ellenőrzése,
- részvétel az esetleges hatósági ellenőrzéseken,
- az építési műszaki ellenőri feladatok elvégzésének dokumentálása az építési naplóban,
- műszaki kérdésekben a Megrendelő döntéseinek előkészítése,
- pénzügyi elszámolások, felmérések ellenőrzése,
- teljesítésigazolás kiállítása, mely tartalmazza
  - a teljesítetett kivitelezési munkák meghatározását, mennyiségét, minőségét, a teljesítés időpontját,
  - a teljesítésigazolás alapján számlázható összeget,
  - a szerződésben meghatározott vállalkozói díj és a teljesítésigazolásban megjelölt számlázható összeg eltérése esetén az eltérés indokát,
  - a kiállított teljesítésigazolásnak – a Vállalkozó által megküldött teljesítésről szóló értesítés kézhezvételétől vagy ha a szerződés vagy jogszabály átadás-átvételi eljárást határoz meg, ennek lezárásától számított, legfeljebb 15 munkanapon belül – a Megrendelő és a Vállalkozó részére történő megküldése,
- a jótállás érvényesítése körében az első éves utófelülvizsgálati eljárások előkészítése, megszervezése, lebonyolítása, erre vonatkozóan egyeztetés a Megrendelővel, intézkedés a Vállalkozó felé a jótállási kötelezettség teljesítésére.

3.6. A teljesítésigazolásban csak a beépített anyagok, szerkezetek, készülékek és berendezések szerepelhetnek. Tárolási nyilatkozat elfogadása nem lehetséges.

3.7. Az építési műszaki ellenőr a munka végzését bármikor megtekintheti és ellenőrzi, hogy a kivitelezés a szerződésnek megfelelően történik-e. Az építési műszaki ellenőr hiba, hiányosság megállapításáról, a szerződés szerinti teljesítést befolyásoló minden körülményről köteles a Megrendelőt haladéktalanul értesíteni. A műszaki ellenőr igényelheti a beépítés előtt

- a felhasználásra kerülő anyag mennyiségének megállapítását,
- a felhasznált anyagok, termékek, berendezések minőségi tanúsítványának bemutatását pedig igényelni köteles.

#### 4. TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ, TELJESÍTÉS

4.1. A Vállalkozó a jelen szerződés aláírását követően, a munka megkezdésére vonatkozó jogszabályi előírások betartásával köteles a munkavégzést megkezdni és a munkát végezni, figyelembe véve a természetvédelmi engedélyben szereplő esetleges korlátozásokat.

.....  
dr Csutoráné dr. Győri Otília igazgató  
Budakeszi Város Önkormányzat  
Polgármester  
Megrendelő

.....  
Vállalkozó



*Útépítési munkák Budakeszi Város Önkormányzat tulajdonában levő Szél utca- Munkácsy Mihály utca csomópont járdaépítés, Szél utca – Munkácsy Mihály utca csomópont útépítés, Reviczky utca, Kert utca közterületeken az „Önkormányzati tulajdonú belterületi utak szilárd burkolattal történő kiépítésének, felújításának és korszerűsítésének támogatása gazdaságfejlesztési céllal Pest megye területén” projekt megvalósítása során*

- 4.2. A munka megkezdésének időpontja: a munkaterület átadásának a napja. A teljesítés határideje: a vállalkozási szerződés aláírásától számított 45. napja (2. 3. rész esetén 180. napja).
- 4.3. Vállalkozó jogosult a jelen szerződésben meghatározott időpontot megelőzően is teljesíteni.
- 4.4. Megrendelő köteles a munkát a Vállalkozó 15 napos előzetes észrevételére esetén a Vállalkozó értesítésében megjelölt időpontra kitűzött átadás-átvételi eljárás során megvizsgálni és vizsgálat alapján felfedezett hiányokat, hibákat, a hibás munkarészekre eső költségvetési összegeket, valamint az érvényesíteni kívánt szavatossági igényeket jegyzőkönyvben rögzíteni.
- 4.5. A műszaki átadás-átvétel feltétele a jelen szerződésben meghatározott munkák szerződésszerű, maradéktalan teljesítése. Megrendelő a sikeres műszaki átadás-átvételtől felvett jegyzőkönyv időpontjában veszi át mennyiségileg és minőségileg a munkát a Vállalkozótól. A tényleges átvétellel egyidejűleg száll át a Megrendelőre a létesítménybe beépített anyagok és eszközök tulajdonjoga és a kárvészelőviselés terhe.
- 4.6. Határidőben teljesít a Vállalkozó, ha az átadás-átvétel a jelen vállalkozási szerződésben előírt határidőn belül, illetőleg határnapon megkezdődött és 15 napon belül befejeződött, kivéve, ha a Megrendelő a munkát nem vette át.
- 4.7. Megrendelő kifejezetten nyilatkozik, Vállalkozó pedig tudomásul veszi, hogy a szerződés határidőre történő teljesítése Megrendelő kiemelt érdeke abból eredően, hogy a szerződés tárgyát képező beruházás finanszírozása támogatás felhasználásával valósul meg, ennek okán tehát Vállalkozó késedelme a támogatási forrás elszámolhatóságát veszélyeztetheti.

## 5. A VÁLLALKOZÓI DÍJ

- 5.1. A jelen vállalkozási szerződésben foglalt munka vállalkozói díja: Nettó vállalkozói díj: .....-Ft, azaz ..... forint + ÁFA. A vállalkozói díj a befejezési határidőre prognosztizált, egyösszegű átalányár, mely fedezetet nyújt mindazon munkák elvégzésére és azok költségeire, melyet jelen szerződés vállalkozó kötelezettségeként felsorolt, és melyek szükségesek a szerződés tárgyában meghatározott munkák komplett megvalósításához, figyelembe véve a helyszíni körülményeket és adottságokat.
- 5.2. Megrendelő nyilatkozik arról, hogy a jelen szerződésben foglalt munkákra vonatkozóan a Nemzetgazdasági Minisztériummal, mint Támogatóval (székhely: 1051 Budapest, József nádor tér 2-4.), (a továbbiakban: Támogató) érvényes Támogatási Szerződéssel rendelkezik, melynek értelmében a szerződés szerinti munkák pénzügyi fedezetének 94,94% része hazai pályázati forrásból, 5,06% része saját forrásból biztosított. Szerződő Felek rögzítik, hogy a jelen szerződésben meghatározott munkák a PM\_ONKORMUT\_2016/92 számon „Önkormányzati tulajdonú belterületi utak szilárd burkolattal történő kiépítésének, felújításának és korszerűsítésének támogatása gazdaságfejlesztési céllal Pest megye területén” címmel elnyert pályázati támogatás keretében valósulnak meg. A Projekt ezen nyilvántartási számát a számlákon is fel kell tüntetni.
- 5.3. Megrendelő a vállalkozói díj 100 %-át az utófinanszírozás szabályainak megfelelően – a Ptk. 6:130. § (1) bekezdésében, alvállalkozók igénybevétele esetén a Kbt. 135. § bekezdésében, a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendeletben, a 2011. évi CXCV. törvényben foglaltaknak és a

.....  
dr Csutoráné dr. Győri Ottilia igazgató  
Budakeszi Város Önkormányzat  
Polgármester  
Megrendelő

.....  
Vállalkozó

*Útépítési munkák Budakeszi Város Önkormányzat tulajdonában levő Szél utca- Munkácsy Mihály utca csomópont járdaépítés, Szél utca – Munkácsy Mihály utca csomópont útépítés, Reviczky utca, Kert utca közterületeken az „Önkormányzati tulajdonú belterületi utak szilárd burkolattal történő kiépítésének, felújításának és korszerűsítésének támogatása gazdaságfejlesztési céllal Pest megye területén” projekt megvalósítása során*

Támogatási Szerződésnek megfelelően fizeti meg Vállalkozó részére a Vállalkozó ..... Banknál ..... vezetett ..... számú bankszámlájára a számla kézhezvételétől számított 30 (harminc) napon belül. A kifizetésre irányadóak és az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A §-ában foglaltak.

- 5.4. Megrendelő tájékoztatja a Vállalkozót arról, hogy a jelen vállalkozási szerződés és ennek teljesítése esetén a kifizetés az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. § hatálya alá esik. Vállalkozó kijelenti, hogy a közbeszerzés teljesítéséhez kapcsolódó valamennyi alvállalkozóját írásban tájékoztatja arról, hogy a szerződés és annak teljesítése esetén a kifizetés az Art. 36/A.§. hatálya alá esik, és ezen rendelkezést szerződéseiben megfelelően alkalmazza. Az általános forgalmi adó megfizetése a mindenkor hatályos jogszabályok szerint történik, figyelemmel az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 142. § (1) bekezdésének b) pontjában foglaltakra. Megrendelő belföldön nyilvántartásba vett adóalany, továbbá nincs olyan jogállása, mely alapján tőle az adó megfizetése ne lenne követelhető.

- 5.5. Vállalkozó összesen 2 darab számlát nyújthat be a következők szerint:  
1. rész-számla: 50 %-os készülségnél a teljes ellenszolgáltatás 50 %-ának megfelelő forintösszeg;  
Végszámla: a szerződésben foglalt összes feladat teljeskörű, szerződésszerű ellátása esetében a teljes ellenszolgáltatás fennmaradó 50%-ának megfelelő forintösszeg.

Vállalkozónak a számlákat a jelen szerződés melléklete szerinti árazott költségvetés alapján igazolt teljesítést követően a Megrendelő címére kell kiállítania és benyújtania, 1 (egy) példányban.

Megrendelő a teljesítés elismeréséről (teljesítésigazolás), vagy az elismerés megtagadásáról legkésőbb a Vállalkozó teljesítésétől számított 15 napon belül írásban köteles nyilatkozni.

- 5.6. Vállalkozó a sikeres átadás-átvételi eljárásról felvett jegyzőkönyv lezárását követően jogosult benyújtani a vállalkozói díjról kiállított végszámlát. A végszámla benyújtásának feltétele az építési műszaki ellenőr és a Megrendelő által aláírt teljesítésigazolás csatolása mellett a jólteljesítési (jótállási) biztosíték benyújtását igazoló dokumentum átadása a Megrendelő részére.

## 6. SZERZŐDÉST BIZTOSÍTÓ MELLÉKKÖTELEZETTSÉGEK

- 6.1. Vállalkozó kötbérfelelősséggel tartozik, ha késedelmesen teljesít, illetve ha a teljesítés lehetetlenné vált (meghiúsulás).
- 6.2. Késedelmes teljesítés esetén a kötbér mértéke nettó vállalkozói díj 1%-a/nap. A Vállalkozó legfeljebb a nettó vállalkozói díj 20%-áig köteles késedelmi kötbért fizetni. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a szerződésben meghatározott munkát legkésőbb a készre jelentés napjáig el kell végeznie, azonban késedelembe a teljesítésre nyitva álló s jelen szerződésben rögzített teljesítési határidő eltelte után esik. A Szerződés olyan okból történő meghiúsulásának bekövetkezése, amelyért a Vállalkozó felelős, avagy ha az Vállalkozó a teljesítést egyéb – érdekkörében felmerülő – okból megtagadja, avagy a késedelme esetén – kötbér aktuális összegétől függetlenül - a késedelem időtartama elérte a 20 napot, (amely ezen esetben szintén meghiúsulásának minősül), a Vállalkozó a teljes nettó szerződéses ellenértékének 20%-ának megfelelő meghiúsulási kötbért köteles fizetni.

.....  
dr Csutoráné dr. Győri Otília igazgató  
Budakeszi Város Önkormányzat  
Polgármester  
Megrendelő

.....  
Vállalkozó

*Útépítési munkák Budakeszi Város Önkormányzat tulajdonában levő Szél utca- Munkácsy Mihály utca csomópont járdaépítés, Szél utca – Munkácsy Mihály utca csomópont útépítés, Reviczky utca, Kert utca közterületeken az „Önkormányzati tulajdonú belterületi utak szilárd burkolattal történő kiépítésének, felújításának és korszerűsítésének támogatása gazdaságfejlesztési céllal Pest megye területén” projekt megvalósítása során*

- 6.3. Vállalkozó kötbérfizetési kötelezettsége lejárt pénzügyi követelésnek minősül, ennek megfelelően Vállalkozó csak az esetleges kötbér összegével csökkentett végszámlát nyújthat be, illetőleg Megrendelő jogosult a Vállalkozó végszámlájából a kötbért levonással érvényesíteni, amennyiben a Kbt. 135. § (6) bekezdésében foglalt feltételek fennállnak. A kötbér megfizetése nem érinti a Megrendelő azon jogát, hogy a szerződésszegéssel okozott és a kötbér összegével nem fedezett kárának megtérítését követelje a Vállalkozótól.
- 6.3. Vállalkozó a jelen vállalkozási szerződés alapján elvégzett munkákra, illetve a felhasznált anyagokra, berendezésekre a jogszabályi előírások, így különösen az egyes épületszerkezetek és azok létrehozásánál felhasználásra kerülő termékek kötelező alkalmassági idejéről szóló a 12/1988. (XII. 27.) ÉVM–IpM–KM–MÉM–KVM együttes rendelet szerinti szavatosságot vállalja.
- 6.4. Vállalkozó az építési beruházásra 48 hónap jótállást vállal.
- 6.5. A jótállás időtartama alatt a Vállalkozó a Megrendelő által jelzett hibás munkarészek kijavítását 8 napon belül köteles megkezdeni és a műszakilag indokolt időtartamon belül befejezni. Ellenkező esetben Megrendelő jogosult – a Vállalkozó értesítése mellett – a jótállási biztosíték terhére, illetőleg saját költségére a munkát mással elvégeztetni.
- 6.6. Vállalkozó a jelen szerződés szerinti, tartalékkeret és általános forgalmi adó nélkül számított ellenszolgáltatás (vállalkozói díj) 5 %-ának megfelelő ..... Ft, azaz ..... Ft összegű jótállási biztosítékot nyújt a Megrendelőnek. A biztosíték a Vállalkozó választása szerint teljesíthető a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontjában meghatározott módon. Vállalkozó a jótállási biztosítékot ..... formájában nyújtja. A jótállási biztosíték teljesítésének időpontja a végszámla benyújtásának időpontja.
- 6.7. A nyújtott bankgaranciában vagy biztosító által kiállított kötelezvényben Vállalkozónak biztosítania kell, hogy a Vállalkozó jótállási kötelezettségére hivatkozással a Megrendelő első írásbeli felszólítására, a Vállalkozó esetleges kifogását figyelmen kívül hagyva, a jogviszony vizsgálata nélkül, a bank, illetőleg a biztosító saját kötelezettsége alapján azonnal kifizeti a Megrendelőnek megjelölt összeget. A bankgaranciának, illetve a kötelezvénynek visszavonhatatlannak kell lennie, a Megrendelő nevére és az építési beruházásra vállalt jótállási időtartamra kell szólnia.

## 7. FELEK KÉPVISELETE

- 7.1. Felek megállapodnak, hogy a vállalkozási szerződés teljesítésével kapcsolatos kérdésekben feleket az alábbi személyek képviselik:

Megrendelő részéről: dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia

0623/ 535-710

pm.titkar@budakeszi.hu

Vállalkozó részéről: ... (név, telefonszám, e-mail cím)

Megrendelő által megbízott építési műszaki ellenőr:

Szabó Gyula

0620/ 330-4361

sg49@t-online.hu

.....  
dr Csutoráné dr. Győri Ottilia igazgató  
Budakeszi Város Önkormányzat  
Polgármester  
Megrendelő

.....  
Vállalkozó

*Útépítési munkák Budakeszi Város Önkormányzat tulajdonában levő Szél utca- Munkácsy Mihály utca csomópont járdaépítés, Szél utca – Munkácsy Mihály utca csomópont útépítés, Reviczky utca, Kert utca közterületeken az „Önkormányzati tulajdonú belterületi utak szilárd burkolattal történő kiépítésének, felújításának és korszerűsítésének támogatása gazdaságfejlesztési céllal Pest megye területén” projekt megvalósítása során*

- 7.2. Felek – ideértve a Vállalkozó esetleges alvállalkozóit – kötelesek együttműködni a munkák megvalósítása érdekében. A szerződő felek jelen vállalkozási szerződés teljesítése során minden lényeges körülményről kötelesek egymást haladéktalanul írásban tájékoztatni.

## 8. A VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA, MEGSZŰNÉSE

- 8.1. A szerződés módosítása, felek egyező akarata esetén kizárólag írásban lehetséges, és a módosításra a Kbt. 141.§-ában foglalt rendelkezéseit kell alkalmazni.
- 8.2. A vállalkozási szerződés megszűnik, ha
- a szerződésben foglaltak mindkét fél által teljesítésre kerültek,
  - a Megrendelő a szerződéstől eláll,
  - bármelyik fél a szerződést felmondja,
  - a teljesítés lehetetlenül,
  - bármelyik fél megszűnik, kivéve, ha jogutódja van.
  - Jelen szerződés megszűnik (megszüntethető): Megrendelő egyoldalú elállásával, amennyiben Vállalkozó a jelen szerződésből eredő kötelezettségeit súlyosan megszegi. Megrendelői egyoldalú elállás oka lehet különösen a 6.2 pontban meghatározott kötelezettségek megszegése.
- 8.3. Megrendelő a szerződéstől bármikor elállhat, köteles azonban a Vállalkozó kárát megtéríteni. Megrendelő elálló nyilatkozatát Vállalkozóval írásban köteles közölni.
- 8.4. Felek a jelen vállalkozási szerződést a másik félhez intézett egyoldalú, írásbeli nyilatkozattal, azonnali hatállyal abban az esetben mondhatják fel, ha a másik fél a jelen szerződésből eredő valamely kötelezettségét ismételten vagy súlyosan megszegi.
- 8.5. Felek súlyos szerződésszegésnek tekintik különösen, ha a Vállalkozó
- késedelem esetén a kitűzött póthatáridőre sem teljesít,
  - hibás teljesítés esetén a hibát a megadott határidőre sem javítja ki.
- 8.6. Ha a teljesítés olyan okból válik lehetetlenné, amelyért egyik fél sem felelős, és
- a lehetetlenné válás oka mindkét fél érdekkörében vagy érdekkörén kívül merült fel, a Vállalkozót az elvégzett munka és költségei fejében a díj arányos része illeti meg;
  - a lehetetlenné válás oka a Vállalkozó érdekkörében merült fel, díjazásra nem tarthat igényt;
  - a lehetetlenné válás oka a Megrendelő érdekkörében merült fel, a Vállalkozót a díj megilleti, de a Megrendelő levonhatja azt az összeget, amelyet a Vállalkozó a lehetetlenné válás folytán költségben megtakarított, továbbá amelyet a felszabadult időben másutt keresett vagy nagyobb nehézség nélkül kereshetett volna.
- 8.7. A megkezdett, valamint a befejezett, de át nem adott mű tekintetében a kárveszély a teljesítés lehetetlenné válására vonatkozó szabályok szerint oszlik meg a Megrendelő és a Vállalkozó között.
- 8.8. A jelen vállalkozási szerződés teljesítés nélküli megszűnése esetén Felek kötelesek teljes körűen elszámolni egymással.
- 8.9. Vállalkozó nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a Vállalkozó adóköteles

.....  
dr Csutoráné dr. Győri Ottilia igazgató  
Budakeszi Város Önkormányzat  
Polgármester  
Megrendelő

.....  
Vállalkozó

*Útépítési munkák Budakeszi Város Önkormányzat tulajdonában levő Szél utca- Munkácsy Mihály utca csomópont járdaépítés, Szél utca – Munkácsy Mihály utca csomópont útépítés, Reviczky utca, Kert utca közterületeken az „Önkormányzati tulajdonú belterületi utak szilárd burkolattal történő kiépítésének, felújításának és korszerűsítésének támogatása gazdaságfejlesztési céllal Pest megye területén” projekt megvalósítása során*

jövedelmének csökkentésére alkalmasak. Vállalkozó a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesíti. A külföldi adóilletőségű Vállalkozó köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a nyertes ajánlattevőre vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül.

- 8.10. Megrendelőként szerződő fél jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani - ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon -, ha
- a) a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel;
  - b) a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel.
- 8.11. Megrendelő a szerződést felmondhatja, vagy – a Ptk.-ban foglaltak szerint – a szerződéstől elállhat, ha:
- a) feltétlenül szükséges a jelen szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a Kbt. 141. § alapján új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni;
  - b) a Vállalkozó nem biztosítja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartását, vagy az ajánlattevőként szerződő fél személyében érvényesen olyan jogutódlás következett be, amely nem felel meg a Kbt. 139. §-ban foglaltaknak; vagy
  - c) az EUMSZ 258. cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt kötelezettségszegési eljárás indult vagy az Európai Unió Bírósága az EUMSZ 258. cikke alapján indított eljárásban kimondta, hogy az Európai Unió jogából eredő valamely kötelezettség tekintetében kötelezettségszegés történt, és a bíróság által megállapított jogsértés miatt a szerződés nem semmis.
- 8.12. Megrendelő köteles a szerződést felmondani, vagy – a Ptk.-ban foglaltak szerint – attól elállni, ha a szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy a szerződő fél tekintetében a közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásból.
- 8.13. A 8.11., 8.12., 8.13. pontok szerinti felmondás esetén a Vállalkozó a szerződés megszűnése előtt már teljesített szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult.

## **9. EGYÉB RENDELKEZÉSEK**

- 9.1. Ha a Vállalkozó, vagy alvállalkozója ellen felszámolási vagy végelszámolási eljárás indulna, úgy azt Vállalkozó köteles haladéktalanul, de legkésőbb 3 napon belül írásban közölni Megrendelővel. A Vállalkozó ugyancsak haladéktalanul köteles a Megrendelőt értesíteni, ha saját cégében, vagy alvállalkozójánál a jelen szerződés maradéktalan teljesítését megelőzően tulajdonos változásra, illetőleg jogutódlásra, jogok és kötelezettségek átszállására, szétválásra, összeolvadásra, vagy beolvadásra kerül sor. A Vállalkozó felelős az értesítés elmulasztásából eredő kárért.

.....  
dr Csutoráné dr. Győri Ottilia igazgató  
Budakeszi Város Önkormányzat  
Polgármester  
Megrendelő

.....  
Vállalkozó

*Útépítési munkák Budakeszi Város Önkormányzat tulajdonában levő Szél utca- Munkácsy Mihály utca csomópont járdaépítés, Szél utca – Munkácsy Mihály utca csomópont útépítés, Reviczky utca, Kert utca közterületeken az „Önkormányzati tulajdonú belterületi utak szilárd burkolattal történő kiépítésének, felújításának és korszerűsítésének támogatása gazdaságfejlesztési céllal Pest megye területén” projekt megvalósítása során*

- 9.2. Amennyiben a jelen vállalkozási szerződés egyes kikötései érvénytelenek, vagy érvénytelennek minősülnek, ezen érvénytelenség nem érinti a vállalkozási szerződés egészét. A vállalkozási szerződés érvénytelenséggel nem érintett rendelkezései érvényben maradnak és kikényszeríthetők, az érvénytelen rendelkezés helyett a rendelkezéshez legközelebb álló hatályos, a Felek közötti jogviszonyra vonatkozó szabályt kell alkalmazni, kivéve ha az érvénytelen vagy annak minősített rendelkezések nélkül a vállalkozási szerződést a Felek egyáltalán nem kötötték volna meg.
- 9.3. Vállalkozó képviselője a jelen szerződés aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy a jelen okiratba foglalt személyes adatait a jelen szerződés és a hozzá kapcsolódó iratok tartalmazzák; hozzájárul továbbá, hogy személyes adatait a Megrendelő szerződési nyilvántartása, a szerződési feltételek és pénzügyi teljesítések követése, ellenőrzése érdekében kezelje. Vállalkozó képviselője jelen szerződés aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy a jelen okiratba foglalt személyes adatait az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján a Megrendelő a projekt pénzügyi elszámolásához a Támogató által igényelt körben és mértékben a szerv részére kiadja, és a szerv a személyes adatokat a projekt-elszámolás befejezéséig a szükséges mértékben és ideig kezelje.
- 9.4. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a jelen, közbeszerzés alapján megkötött szerződést Megrendelő a Kbt., valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben meghatározott közzétételi lista alapján honlapján köteles közzétenni.
- 9.5. Szerződő Felek magukra nézve kötelezőnek fogadják el, hogy az Állami Számvevőszék, illetve a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal jogosult ellenőrizni a rendelkezésre bocsátott költségvetési pénzeszközök szerződésszerű felhasználását. Tudomásul veszik továbbá, hogy a jelen szerződés lényeges tartalmáról a költségvetési pénzeszközök felhasználásának nyilvánossága érdekében a szükséges tájékoztatást megadják, azt üzleti titok címén nem tagadják meg.
- 9.6. Vállalkozó a jelen szerződés aláírásával is nyilatkozik arról, hogy a nemzeti vagyronról szóló 2011. évi CXCVI. törvény alapján átlátható szervezetnek minősül. Vállalkozó átláthatósági nyilatkozata a jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben az átláthatóságát befolyásoló, az átláthatósági nyilatkozatban megadott adatokban változás következik be, vagy ha a jelen szerződés megkötését követően beállott körülmény folytán már nem minősül átlátható szervezetnek, úgy azt haladéktalanul, de legkésőbb 3 napon belül írásban közli az Megrendelővel. Vállalkozó ugyancsak haladéktalanul köteles a Megrendelőt értesíteni, ha szervezetében tulajdonos változásra, illetőleg jogutódlásra, jogok és kötelezettségek átszállására, szétválásra, összeolvadásra, vagy beolvadásra kerül sor. Vállalkozó felelős az értesítés elmulasztásából eredő kárért. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy jelen szerződést a Megrendelő kártalanítás nélkül és azonnali hatállyal elállhat jelen szerződéstől, ha az átláthatósági nyilatkozatban valótlan adatot közölt, vagy ha a jelen szerződés megkötését követően beállott körülmény folytán már nem minősül átlátható szervezetnek. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy az Igazgatóság az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 41.§.(6)bekezdése alapján az átláthatósági feltétel ellenőrzése céljából, a szerződésből eredő követelések elévüléséig az Áht. 54/A. §-ban foglaltak szerint jogosult a jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet átláthatóságával összefüggő, az 54/A. §-ában meghatározott adatokat kezelni.
- 9.7. Szerződő Felek kötelezik magukat arra, hogy jelen szerződés teljesítésével összefüggésben felmerülő vitás kérdéseket peren kívül kísérlik meg lerendezni. Ennek eredménytelensége

.....  
dr Csutoráné dr. Győri Ottilia igazgató  
Budakeszi Város Önkormányzat  
Polgármester  
Megrendelő

.....  
Vállalkozó

Útépítési munkák Budakeszi Város Önkormányzat tulajdonában levő Szél utca- Munkácsy Mihály utca csomópont járdaépítés, Szél utca – Munkácsy Mihály utca csomópont útépítés, Reviczky utca, Kert utca közterületeken az „Önkormányzati tulajdonú belterületi utak szilárd burkolattal történő kiépítésének, felújításának és korszerűsítésének támogatása gazdaságfejlesztési céllal Pest megye területén” projekt megvalósítása során esetére perértéktől függően kikötik a Budakörnyéki Járásbíróság, illetőleg a Budapest Környéki Törvényszék kizárólagos illetékességét.

- 9.8. Mindkét Szerződő Fél kijelenti, hogy
- a) kellő felhatalmazással és jogkörrel rendelkezik a jelen szerződés aláírására és teljesítésére;
  - b) a jelen szerződés aláírását az erre kijelölt vezető, illetőleg a cég igazgatósága, vagy vezető testülete szabályszerűen engedélyezte és az megfelel az erre vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek;
  - c) jelen szerződést a fél nevében aláíró személy megfelelő, a vonatkozó jogszabályok által megkívánt regisztrált aláírási joggal rendelkezik, így részéről a szerződés aláírása és teljesítése nem eredményezi más, olyan szerződés vagy egyéb jognyilatkozat megszegését, melyben félként szerepel;
  - d) nincs olyan függőben levő kötelezettsége vagy érdekkörében lévő más körülmény, amely kedvezőtlenül hathat a jelen szerződésben foglaltak érvényességére, teljesítésére vagy saját teljesítési készségére, illetve képességére.
- 9.9. Jelen vállalkozási szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.), az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet, valamint az egyéb, idevonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadóak.

#### Mellékletek

1. számú melléklet: Vállalkozó felelősségbiztosítási szerződése / kötvénye
2. számú melléklet: Vállalkozó átláthatósági nyilatkozata

Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi továbbá (külön csatolás nélkül is) a vállalkozó ajánlata, a közbeszerzési dokumentumok, az eljárás során keletkezett iratok, mellékletek, amelyek fizikálisan csatolásra nem kerülnek, de legalább a Kbt.-ben meghatározott időtartamig megőrzésre kerülnek és megtekinthetők.

Felek a jelen vállalkozási szerződést elolvasás és együttes értelmezést követően, mint akaratukkal mindenben megegyezőt helybenhagyólag aláírták. Jelen szerződés 6 példányban készült, amelyből 4 példány Megrendelőt, 2 példány Vállalkozót illet.

Budakeszi, 2017. ....

Budakeszi, 2017. ....

.....  
dr Csutoráné dr. Győri Ottilia igazgató  
Budakeszi Város Önkormányzat  
Polgármester  
Megrendelő

.....  
Vállalkozó

Budakeszi, 2017. ....

.....  
Pénzügyi Ellenjegyző

.....  
dr Csutoráné dr. Győri Ottilia igazgató  
Budakeszi Város Önkormányzat  
Polgármester  
Megrendelő

.....  
Vállalkozó

*L. Csutoráné dr. Győri Ottilia*

*Útépítési munkák Budakeszi Város Önkormányzat tulajdonában levő Szél utca- Munkácsy Mihály utca csomópont járdaépítés, Szél utca – Munkácsy Mihály utca csomópont útépítés, Reviczky utca, Kert utca közterületeken az „Önkormányzati tulajdonú belterületi utak szilárd burkolattal történő kiépítésének, felújításának és korszerűsítésének támogatása gazdaságfejlesztési céllal Pest megye területén” projekt megvalósítása során*

.....  
dr Csutoráné dr. Győri Ottília igazgató  
Budakeszi Város Önkormányzat  
Polgármester  
Megrendelő

.....  
Vállalkozó



Útépítési munkák Budakeszi Város Önkormányzat tulajdonában levő Szél utca- Munkácsy Mihály utca csomópont járdaépítés, Szél utca – Munkácsy Mihály utca csomópont útépítés, Reviczky utca, Kert utca közterületeken az „Önkormányzati tulajdonú belterületi utak szilárd burkolattal történő kiépítésének, felújításának és korszerűsítésének támogatása gazdaságfejlesztési céllal Pest megye területén” projekt megvalósítása során

A felelős akkreditált közbeszerzési tanácsadói tevékenységről szóló 14/2016. (V.25.) MvM rendelet 6. § (6) bekezdésében foglalt kötelezettségnek eleget téve az ajánlattételi felhívást is tartalmazó teljes ajánlattételi dokumentációt (közbeszerzési dokumentumok) ezúton ellenjegyzem:

Név: Gordosné Fekete Livia

Lajstromszám: 00925

Levelezési cím: 9400 Sopron, Paprét 30.

E-mail: [gordos.livia@arzano.hu](mailto:gordos.livia@arzano.hu), [info@arzano.hu](mailto:info@arzano.hu)

Az Ajánlattételi Felhívás és Közbeszerzési dokumentumok megküldésének napja:  
2017.....

## VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

### 4. számú rész vonatkozásában

amely létrejött egyrészről a:

Budakeszi Város Önkormányzata  
2092 Budakeszi, Fő utca 179.  
képviseli: dr. Csutoráné dr. Győri Otília  
adószám: 15730095-2-13  
számlaszám: 11742348-15390022-00000000  
(a továbbiakban: Megrendelő),

másrészről:

.....  
székhelye: .....  
képviseli: .....  
Cégjegyzék száma: .....  
Bankszámlaszáma: .....  
Adószáma: .....  
Elérhetősége: .....  
mint Vállalkozó

együttesen szerződő felek (a továbbiakban: Felek) között a mai napon az alábbi feltételekkel:

### 1. SZERZŐDÉS TÁRGYA

- 1.1. Felek megállapítják, hogy Megrendelő 2017. .... napján a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Kbt.) Harmadik rész 115. § szerinti közbeszerzési eljárást indított „Útépítési munkák Budakeszi Város Önkormányzat tulajdonában levő Szél utca- Munkácsy Mihály utca csomópont járdaépítése, Szél utca – Munkácsy Mihály utca csomópont útépítése, Reviczky utca, Kert utca közterületeken az „Önkormányzati tulajdonú belterületi utak szilárd burkolattal történő kiépítésének, felújításának és korszerűsítésének támogatása gazdaságfejlesztési céllal Pest megye területén” projekt megvalósítása során. Az eljárás nyertese a Vállalkozó, mint ajánlattevő lett. Felek a jelen vállalkozási szerződést a közbeszerzési eljárásban a Megrendelő, mint ajánlatkérő ajánlattételi felhívása és a közbeszerzési dokumentumok, valamint a Vállalkozó, mint nyertes ajánlattevő ajánlata szerint kötik meg.

.....  
dr Csutoráné dr. Győri Otília igazgató  
Budakeszi Város Önkormányzat  
Polgármester  
Megrendelő

.....  
Vállalkozó

*Útépítési munkák Budakeszi Város Önkormányzat tulajdonában levő Szél utca- Munkácsy Mihály utca csomópont járdaépítés, Szél utca – Munkácsy Mihály utca csomópont útépítés, Reviczky utca, Kert utca közterületeken az „Önkormányzati tulajdonú belterületi utak szilárd burkolattal történő kiépítésének, felújításának és korszerűsítésének támogatása gazdaságfejlesztési céllal Pest megye területén” projekt megvalósítása során*

- 1.2. Megrendelő megrendeli, Vállalkozó elvállalja a fenti elnevezésű közbeszerzési eljárásban meghatározott útépítési munkáinak (a továbbiakban: útépítési beruházás) teljes körű kivitelezését a jelen szerződésben meghatározott feltételeknek megfelelően.

## **2. VÁLLALKOZÓ KÖTELEZETTSÉGEI**

- 2.1. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a Megrendelő ajánlattételi felhívása, közbeszerzési dokumentumok, azok részét képező műszaki leírás a vállalkozói díj megállapításának alapjául szolgáló költségvetési kiírás, az ajánlattételi szakaszban a Megrendelő által adott kiegészítő tájékoztatások és a Vállalkozó, mint nyertes ajánlattevő ajánlata alapján teljes körűen megvalósítja az útépítési beruházást, biztosít valamennyi anyagot, eszközt, berendezést, felszerelést, munkát, melyek szükségesek az útépítési beruházás megvalósításához, üzembe helyezéséhez.
- 2.2. Megrendelő a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírást, statikai számításokat, specifikációt, árazatlan költségvetési kiírást a közbeszerzési eljárás során a Vállalkozó rendelkezésére bocsátotta, Vállalkozó az építési beruházás helyszínét megtekintette, azt Vállalkozó a kivitelezőtől elvárható gondossággal ellenőrizte és azt az útépítési beruházás megvalósítására alkalmasnak találta.
- 2.3. Felek rögzítik, hogy amennyiben az útépítési beruházás megvalósításának alapját képező egyes dokumentumokban vagy azok között ellentmondások mutatkoznának, akkor mindig az a dokumentum az irányadó, amely a legátfogóbb és minőségileg a legmagasabb értékű teljesítést eredményezi.
- 2.4. A szerződés tárgya magában foglalja az összes olyan munkát és költséget, amely az útépítési beruházás komplett, működőképes, rendeltetésszerű használatra alkalmas megvalósításához szükséges. A kivitelezés során Vállalkozónak el kell végeznie minden olyan munkát, beleértve a komplettiséghez szükséges anyagok, berendezések, eszközök biztosítását, melyek szükségesek a vonatkozó jogszabályi és hatósági előírásoknak, szabványoknak való megfeleléshez és az azokban előírt feltételek alkalmazásához.
- 2.5. Vállalkozó kötelezettsége a szerződés tárgyát a jelen szerződésnek megfelelően, az abban szabályozottak, valamint a vonatkozó jogszabályok, hatósági előírások, magyar és Európai Unió előírások és szabványok szerint műszakilag és minőségileg kifogástalan kivitelben, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban, I. osztályú minőségben, a teljesítési határidőre kivitelezni. Az I. osztályú minőség megállapítása az MSZ (Magyar Szabványok) szerint történik, MSZ szabvány hiányában a DIN (Deutsches Institut für Normung) szabvány vonatkozó előírásait kell figyelembe venni. Amennyiben Vállalkozó nem I. osztályú minőségben teljesít, a Megrendelő jogosult az adott munkát, munkarészt a Vállalkozóval visszabontatni és újraépíttetni, melyet Vállalkozó köteles haladéktalanul elvégezni.
- 2.6. Vállalkozónak a szerződés teljesítése során a tőle elvárható szakértelemmel kell végeznie munkáját. Vállalkozó a teljesítéséhez kizárólag szerződés szerű, a minőségi szabványoknak megfelelő, alkalmas és kifogástalan anyagot, terméket, berendezést használhat fel, illetőleg építhet be. Amennyiben a szerződésben foglaltak a tervdokumentációkban vagy a Vállalkozó nyertes ajánlatában meghatározott anyaggal, termékkel, berendezéssel nem teljesíthetők, Vállalkozó más anyagot, terméket, berendezést csak a Megrendelő előzetes jóváhagyásával használhat fel, illetőleg építhet be. A Vállalkozó köteles a beépítendő anyagok, késztermékek, berendezések, eszközök, gépek I. osztályú minőségét tanúsító, a 305/2011/EU rendeletben

.....  
dr Csutoráné dr. Győri Ottilia igazgató  
Budakeszi Város Önkormányzat  
Polgármester  
Megrendelő

.....  
Vállalkozó

*Útépítési munkák Budakeszi Város Önkormányzat tulajdonában levő Szél utca- Munkácsy Mihály utca csomópont járdaépítés, Szél utca – Munkácsy Mihály utca csomópont útépítés, Reviczky utca, Kert utca közterületeken az „Önkormányzati tulajdonú belterületi utak szilárd burkolattal történő kiépítésének, felújításának és korszerűsítésének támogatása gazdaságfejlesztési céllal Pest megye területén” projekt megvalósítása során*

foglaltaknak megfelelő igazolásokat folyamatosan, a felhasználás, illetőleg a beépítés előtt bemutatni és az E-naplóba feltölteni mielőtt beépíti az anyagot. Vállalkozó köteles gondoskodni a szerződés teljesítéséhez szükséges anyagok, berendezések, eszközök, gépek felhasználásához, behozatalához szükséges engedélyek, tanúsítványok beszerzéséről, esetleges honosításáról. Biztosítani kell továbbá a berendezések, eszközök, gépek kezelési-karbantartási leírását, utasítását. Vállalkozó csak olyan berendezéseket, eszközöket, stb. szállíthat, építhet be, amelyeknek a karbantartása, szervíz és vevőszolgálat, valamint a pótalkatrész ellátása a törvényi előírásokban meghatározott időtartamig, illetve Vállalkozó által vállalt jótállási időtartamon belül biztosított.

- 2.7. Vállalkozó az építési beruházás azon részei esetében, melyek alkalmasságát próbaüzemmel kell igazolni, 48 óra időtartamú próbaüzemet biztosít, amennyiben felek ettől eltérő megállapodást nem kötnek. A próbaüzem alatt, amennyiben arról a vonatkozó szabványok vagy előírások másként nem rendelkeznek, valamennyi berendezés esetében meg kell győződni a rendeltetésszerű működésről.
- 2.8. A vizsgálati bizonyítványok, megfelelőségi igazolások költségei a Vállalkozót terhelik. A Vállalkozó viseli a próbák és átvételek próbavételi és vizsgálati költségeit.
- 2.9. Vállalkozó feladata:
- a munka megkezdésekor a Megrendelőtől a munkaterület átvétele,
  - az építési napló megnyitása, vezetése,
  - a 191/2009. (IX. 15.) Korm. számú rendelet 5. § (6) bekezdése szerinti tábla elhelyezése,
  - a munkaterületen keletkezett építési-bontási hulladék mennyiségének és fajtájának folyamatos vezetése az építési naplóban a külön jogszabályban meghatározottak szerint,
  - az építés során már meglévő, illetve előkerülő természeti, kulturális örökségi, építészeti értékek megőrzése,
  - annak biztosítása, hogy a Vállalkozó részéről építési munkaterületen csak olyan személyek tartózkodjanak, akik a vállalkozói nyilvántartásban szerepelnek, illetve erre jogosultsággal rendelkeznek, és az építési napló által igazoltan részt vesznek a napi munkában, annak ellenőrzésében és irányításában,
  - a kivitelezés befejezésével a szükséges kivitelezői nyilatkozatok, mérési jegyzőkönyvek kiállítása, az alkalmazott építési termékek megfelelőségét igazoló tanúsítványok rendelkezésre bocsátása,
  - a munkák befejezésekor a munkaterület átadása a Megrendelőnek,
  - a munkák befejeztével a munkaterületről való levonulás végrehajtása.
- 2.10. A munkaterületek átadására legkésőbb a vállalkozási szerződés megkötését követő 5 munkanapon belül sor kerül. A munkaterület átadásával egyidejűleg meg kell nyitni az építési naplót és abban az átadás-átvételt – az időpont, a tevékenység és a munkaterület megjelölésével – rögzíteni kell. A munkaterületen az előírt figyelmeztető jelzések elhelyezéséről a Vállalkozó köteles gondoskodni.
- 2.11. Vállalkozó a kivitelezést a Megrendelő által a közbeszerzési eljárás során előírt feltételek, illetőleg a Megrendelő utasításainak maradéktalan betartásával köteles végezni. Vállalkozó köteles a kivitelezési munkát a kitűzött kezdési időpontban elkezdni, biztosítva a műszaki leírásban meghatározott munkák elvégzéséhez szükséges létszám, eszköz, anyag rendelkezésre állását. A munka megkezdését követően a munkavégzésnek folyamatosnak kell lenni. A munka megkezdését köteles bejelenteni a területileg illetékes hatóságnál. Vállalkozó köteles a munkavégzést úgy megszervezni, hogy biztosítsa a munka gazdaságos és gyors befejezését.

.....  
dr Csutoráné dr. Győri Ottilia igazgató  
Budakeszi Város Önkormányzat  
Polgármester  
Megrendelő

.....  
Vállalkozó

*Útépítési munkák Budakeszi Város Önkormányzat tulajdonában levő Szél utca- Munkácsy Mihály utca csomópont járdaépítés, Szél utca – Munkácsy Mihály utca csomópont útépítés, Reviczky utca, Kert utca közterületeken az „Önkormányzati tulajdonú belterületi utak szilárd burkolattal történő kiépítésének, felújításának és korszerűsítésének támogatása gazdaságfejlesztési céllal Pest megye területén” projekt megvalósítása során*

- 2.12. A Vállalkozó a Megrendelő által átadott engedélyeken túlmenően köteles saját költségén beszerezni mindazon engedélyt, jóváhagyást és/vagy jogosítványt az illetékes hatóságoktól, szervektől, közüzemi szolgáltatóktól, amelyek szükségesek a jelen szerződés tárgyát képező útépítési beruházás teljesítéséhez. Az esetleges engedélymódosítások kapcsán Vállalkozó köteles a Megrendelővel együttműködni.
- 2.13. Vállalkozó köteles gondoskodni – a munkaterület átvételétől a sikeres átadás-átvétel lezárásáig – a munkaterület, a tárolt anyagok, szerszámok őrzéséről, a munkaterület lehatárolásáról, a munkaterületre vonatkozó tűzrendészeti-munkavédelmi, vagyonvédelmi, közegészségügyi, környezet-, és természetvédelmi, valamint az egészségügyi előírások végrehajtásáról, betartásáról és betartatásáról. Ez a kötelezettsége alvállalkozóival, munkavállalóival és a kivitelezési helyszínen jogszerűen tartózkodó egyéb személyekkel szemben is fennáll. Vállalkozó köteles gondoskodni saját dolgozói munkavégzésével kapcsolatos helyi szociális feltételeiről is.
- 2.14. Ha közterület igénybevétele van szükség, az ehhez szükséges engedélyt a Vállalkozó köteles beszerezni és viselni a közterület használatának díját.
- 2.15. Vállalkozó köteles megtenni minden ésszerű lépést a környezet védelmére a munkaterületen és a megközelítési útvonalain; továbbá biztosítani kell, hogy személyek, közvagyon vagy egyébek sérülését, károkozását elkerülje; Vállalkozónak felróható okból bekövetkező lég-, zaj-, vagy egyéb szennyezést ne eredményezzen. A Vállalkozó szükség szerint köteles beszerezni az illetékes környezetvédelmi hatóságtól a munka végzéséhez előírt kötelező engedélyeket. (munkaidőben megengedett zajkibocsátási határértékek, veszélyes anyagok lerakására, tárolására, vonatkozó engedélyek, stb.). Vállalkozó az általa leszállított anyagok lerakásáról, biztonságos tárolásáról és őrzéséről, a teljes kárveszély viselése mellett maga köteles gondoskodni.
- 2.16. Vállalkozó anyagi felelősséggel tartozik a teljesítés helyszínén található vagyontárgyakért. Vállalkozó az általa okozott károkat köteles megtéríteni, az eredeti állapotot helyreállítani.
- 2.17. Felek a munkavégzéssel kapcsolatos minden lényeges adatot, körülményt és utasítást az építési naplóban kötelesek egymással közölni. Vállalkozó köteles a Megrendelő és a megbízottja számára az ellenőrzést lehetővé tenni és az ahhoz szükséges adatokat, felvilágosítást megadni.
- 2.18. Ha egyes munkarészeket a Vállalkozó beépít (eltakar), és ezután az ellenőrzés a munka egy részének újbóli elvégzését tenné szükségessé, a Vállalkozó köteles előzetesen, az eltakarás előtt legalább 3 munkanappal a Megrendelőt és a műszaki ellenőrt a beépítésről értesíteni. Ha Megrendelő, illetve Megrendelő képviselője az eltakarásról időben nem kapott értesítést, a feltárás miatt felmerült költséget a Vállalkozó viseli.
- 2.19. Ha egy anyag vagy a munka valamely része a vizsgálat és/vagy ellenőrzés alapján nem megfelelő, a Vállalkozó az anyagot vagy a munka megfelelő részét köteles saját költségén kijavítani vagy kicserélni, és a vizsgálatot és/vagy ellenőrzést megismételni.
- 2.20. Vállalkozó feladatát képezi a bontott anyagok, a kivitelezés során keletkező hulladékok, szemét – engedéllyel rendelkező kezelőhöz történő – rendszeres elszállítása, és a hatósági előírásoknak megfelelő lerakóhelyen történő lerakása, annak dokumentálása, továbbá az építési területen az anyagmozgatási és takarítási feladatok elvégzése.

.....  
dr Csutoráné dr. Győri Ottilia igazgató  
Budakeszi Város Önkormányzat  
Polgármester  
Megrendelő

.....  
Vállalkozó

*Útépítési munkák Budakeszi Város Önkormányzat tulajdonában levő Szél utca- Munkácsy Mihály utca csomópont járdaépítés, Szél utca – Munkácsy Mihály utca csomópont útépítés, Reviczky utca, Kert utca közterületeken az „Önkormányzati tulajdonú belterületi utak szilárd burkolattal történő kiépítésének, felújításának és korszerűsítésének támogatása gazdaságfejlesztési céllal Pest megye területén” projekt megvalósítása során*

- 2.21. A Vállalkozó köteles a Megrendelőt minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni, amely a teljesítés eredményességét vagy kellő időre való elvégzését veszélyezteti vagy gátolja. Az értesítés elmulasztásából eredő kárért Vállalkozó felelős.
- 2.22. Vállalkozó a munka befejezését követően köteles a felvonulási területet az eredeti állapotnak megfelelően helyreállítani, és a műszaki átadás átvételi eljárás lezárását követően Megrendelő birtokába bocsátani.
- 2.23. Megrendelő jogosult a Vállalkozótól előrehaladási jelentést kérni, amelynek Vállalkozó 8 napon belül köteles írásban eleget tenni.
- 2.24. Vállalkozó, illetve a szerződés teljesítésébe bevont alvállalkozó(k) köteles(ek) betartani a vonatkozó környezet- és természetvédelmi jogszabályokat, előírásokat. A Vállalkozó jelen szerződés teljesítése során köteles folyamatosan tekintettel lenni arra, hogy a jelen szerződésben meghatározott tevékenysége természetvédelmi területen folyik, s törekednie kell a járulékos környezetterhelés csökkentésére. A Vállalkozónak törekednie kell a keletkezett hulladékmennyiségének csökkentésére, a hulladékok megfelelő kezelésére. Vállalkozó figyelembe veszi és alkalmazza a környezeti szempontokat (zöld beszerzés), azaz a másodlagos alapanyagok (újrahasznosított hulladékból létrehozott anyagok) felhasználási arányát a lehető legnagyobb mértékre növeli a teljes alapanyag felhasználáson belül. A szerződés teljesítése során vállalja, hogy tudatos minimalizálásra törekednek a zaj, por, pollen, elhagyott hulladék stb. megelőzése érdekében, és a szerződés teljesítésének körülményei kapcsán törekszik a környezettudatosságra.
- 2.25. A teljesítésében közreműködő alvállalkozókkal kapcsolatosan Vállalkozó a 2015. évi CXLI. törvényben előírt rendelkezések maradéktalan betartásával köteles eljárni. A Vállalkozó a jogosan igénybe vett alvállalkozóért úgy felel, mintha a munkát maga végezte volna; alvállalkozó jogosulatlan igénybevétele esetén pedig felelős minden olyan kárért is, amely anélkül nem következett volna be.

### 3. MEGRENDELŐ KÖTELEZETTSÉGEI

- 3.1. Megrendelő köteles a kivitelezés megkezdésekor a munkaterületet alkalmas állapotban a Vállalkozó rendelkezésére bocsátani. A felvonulási területeket Megrendelő a jelen vállalkozási szerződés aláírását követő 5 munkanapon belül bocsátja a Vállalkozó rendelkezésére a jelen szerződésben meghatározott követelményeknek megfelelően.
- 3.2. Megrendelő biztosítja az építési beruházás átadás-átvételi eljárásának, az üzembe helyezésének és a garanciális vizsgálat lefolytatásainak feltételeit.
- 3.3. A Megrendelő által megbízott építési műszaki ellenőr a munkák teljes folyamatában elősegíti és ellenőrzi a vonatkozó jogszabályok, hatósági előírások, szabványok, szerződések betartását.
- 3.4. Megrendelő vagy a nevében eljáró személy (szervezet) a szerződés teljesítése során az építési napló adatai alapján köteles ellenőrizni, hogy a teljesítésben a Kbt.-ben foglaltaknak megfelelő alvállalkozó vesz részt.
- 3.5. Megrendelő helyszíni képviselőjeként az építési műszaki ellenőr feladata:
- az építőipari kivitelezési tevékenység végzésének figyelemmel kísérése,
  - az építési naplónak jogszabályban meghatározott esetekben történő rendelkezésére állásának biztosítása,

.....  
dr Csutoráné dr. Győri Ottilia igazgató  
Budakeszi Város Önkormányzat  
Polgármester  
Megrendelő

.....  
Vállalkozó

*Útépítési munkák Budakeszi Város Önkormányzat tulajdonában levő Szél utca- Munkácsy Mihály utca csomópont járdaépítés, Szél utca – Munkácsy Mihály utca csomópont útépítés, Reviczky utca, Kert utca közterületeken az „Önkormányzati tulajdonú belterületi utak szilárd burkolattal történő kiépítésének, felújításának és korszerűsítésének támogatása gazdaságfejlesztési céllal Pest megye területén” projekt megvalósítása során*

- együttműködési (kooperációs) értekezletek előkészítése, lebonyolítása,
- az építőipari kivitelezési tevékenység, az építési munka szakszerűségének ellenőrzése
- az építési naplók ellenőrzése, a bejegyzések és egyéb jegyzőkönyvek ellenjegyzése, észrevételezése,
- a hibák, hiányosságok, eltérések feltüntetése az építési naplóban,
- a műszaki, illetve gazdasági szükségességből indokolt tervváltoztatásokkal kapcsolatos javaslatok megtétele a Megrendelő részére, egyeztetés,
- a munkák eltakarása előtt azok mennyiségi és minőségi ellenőrzése,
- a próbaüzemek lefolytatásában, az átadás-átvételi és a birtokbaadási eljárásban való részvétel,
- egyes építményfajták műszaki teljesítmény-jellemzőinek ellenőrzése, a technológiával összefüggő biztonsági előírások betartásának ellenőrzése,
- a beépített anyagok, késztermékek és berendezések megfelelőség-igazolása meglétének ellenőrzése,
- részvétel az esetleges hatósági ellenőrzéseken,
- az építési műszaki ellenőri feladatok elvégzésének dokumentálása az építési naplóban,
- műszaki kérdésekben a Megrendelő döntéseinek előkészítése,
- pénzügyi elszámolások, felmérések ellenőrzése,
- teljesítésigazolás kiállítása, mely tartalmazza
  - a teljesített kivitelezési munkák meghatározását, mennyiségét, minőségét, a teljesítés időpontját,
  - a teljesítésigazolás alapján számlázható összeget,
  - a szerződésben meghatározott vállalkozói díj és a teljesítésigazolásban megjelölt számlázható összeg eltérése esetén az eltérés indokát,
  - a kiállított teljesítésigazolásnak – a Vállalkozó által megküldött teljesítésről szóló értesítés kézhezvételétől vagy ha a szerződés vagy jogszabály átadás-átvételi eljárást határoz meg, ennek lezárásától számított, legfeljebb 15 munkanapon belül – a Megrendelő és a Vállalkozó részére történő megküldése,
- a jótállás érvényesítése körében az első éves utófelülvizsgálati eljárások előkészítése, megszervezése, lebonyolítása, erre vonatkozóan egyeztetés a Megrendelővel, intézkedés a Vállalkozó felé a jótállási kötelezettség teljesítésére.

3.6. A teljesítésigazolásban csak a beépített anyagok, szerkezetek, készülékek és berendezések szerepelhetnek. Tárolási nyilatkozat-elfogadása nem lehetséges.

3.7. Az építési műszaki ellenőr a munka végét bármikor megtekintheti és ellenőrzi, hogy a kivitelezés a szerződésnek megfelelően történik-e. Az építési műszaki ellenőr hiba, hiányosság megállapításáról, a szerződés szerinti teljesítést befolyásoló minden körülményről köteles a Megrendelőt haladéktalanul értesíteni. A műszaki ellenőr igényelheti a beépítés előtt

- a felhasználásra kerülő anyag mennyiségének megállapítását,
- a felhasznált anyagok, termékek, berendezések minőségi tanúsítványának bemutatását pedig igényelni köteles.

#### 4. TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ, TELJESÍTÉS

4.1. A Vállalkozó a jelen szerződés aláírását követően, a munka megkezdésére vonatkozó jogszabályi előírások betartásával köteles a munkavégzést megkezdni és a munkát végezni, figyelembe véve a természetvédelmi engedélyben szereplő esetleges korlátozásokat.

4.2. A munka megkezdésének időpontja: a munkaterület átadásának a napja. A **teljesítés határideje: a vállalkozási szerződés aláírásától számított 180. napja.**

.....  
dr Csutoráné dr. Győri Ottilia igazgató  
Budakeszi Város Önkormányzat  
Polgármester  
Megrendelő

.....  
Vállalkozó

- 4.3. Vállalkozó jogosult a jelen szerződésben meghatározott időpontot megelőzően is teljesíteni.
- 4.4. Megrendelő köteles a munkát a Vállalkozó 15 napos előzetes észrevételére esetén a Vállalkozó értesítésében megjelölt időpontra kitűzött átadás-átvételi eljárás során megvizsgálni és vizsgálat alapján felfedezett hiányokat, hibákat, a hibás munkarészekre eső költségvetési összegeket, valamint az érvényesíteni kívánt szavatossági igényeket jegyzőkönyvben rögzíteni.
- 4.5. A műszaki átadás-átvétel feltétele a jelen szerződésben meghatározott munkák szerződésszerű, maradéktalan teljesítése. Megrendelő a sikeres műszaki átadás-átvételtől felvett jegyzőkönyv időpontjában veszi át mennyiségileg és minőségileg a munkát a Vállalkozótól. A tényleges átvétellel egyidejűleg száll át a Megrendelőre a létesítménybe beépített anyagok és eszközök tulajdonjoga és a kárveszélyviselés terhe.
- 4.6. Határidőben teljesít a Vállalkozó, ha az átadás-átvétel a jelen vállalkozási szerződésben előírt határidőn belül, illetőleg határnapon megkezdődött és 15 napon belül befejeződött, kivéve, ha a Megrendelő a munkát nem vette át.
- 4.7. Megrendelő kifejezetten nyilatkozik, Vállalkozó pedig tudomásul veszi, hogy a szerződés határidőre történő teljesítése Megrendelő kiemelt érdeke abból eredően, hogy a szerződés tárgyát képező beruházás finanszírozása támogatás felhasználásával valósul meg, ennek okán tehát Vállalkozó késedelme a támogatási forrás elszámolhatóságát veszélyeztetheti.

## 5. A VÁLLALKOZÓI DÍJ

- 5.1. A jelen vállalkozási szerződésben foglalt munka vállalkozói díja: Nettó vállalkozói díj: .....Ft, azaz ..... forint + ÁFA. A vállalkozói díj a befejezési határidőre prognosztizált, egyösszegű átalányár, mely fedezetet nyújt mindazon munkák elvégzésére és azok költségeire, melyet jelen szerződés vállalkozó kötelezettségeként felsorolt, és melyek szükségesek a szerződés tárgyában meghatározott munkák komplett megvalósításához, figyelembe véve a helyszíni körülményeket és adottságokat.
- 5.2. Megrendelő nyilatkozik arról, hogy a jelen szerződésben foglalt munkákra vonatkozóan a Nemzetgazdasági Minisztériummal, mint Támogatóval (székhely: 1051 Budapest, József nádor tér 2-4.), (a továbbiakban: Támogató) érvényes Támogatási Szerződéssel rendelkezik, melynek értelmében a szerződés szerinti munkák pénzügyi fedezetének 94,94% része hazai pályázati forrásból, 5,06% része saját forrásból biztosított. Szerződő Felek rögzítik, hogy a jelen szerződésben meghatározott munkák a PM/ONKORMUT/2016/92 számon „Önkormányzati tulajdonú belterületi utak szilárd burkolattal történő kiépítésének, felújításának és korszerűsítésének támogatása gazdaságfejlesztési céllal Pest megye területén” címmel elnyert pályázati támogatás keretében valósulnak meg. A Projekt ezen nyilvántartási számát a számlákon is fel kell tüntetni.
- 5.3. Megrendelő a vállalkozói díj 100 %-át az utófinanszírozás szabályainak megfelelően – a Ptk. 6:130. § (1) bekezdésében, alvállalkozók igénybevétele esetén a Kbt. 135. § bekezdésében, a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendeletben, a 2011. évi CXCV. törvényben foglaltaknak és a Támogatási Szerződésnek megfelelően fizeti meg Vállalkozó részére a Vállalkozó ..... Banknál ..... vezetett ..... számú bankszámlájára a számla

dr Csutoráné dr. Győri Otília igazgató  
Budakeszi Város Önkormányzat  
Polgármester  
Megrendelő

Vállalkozó

*Útépítési munkák Budakeszi Város Önkormányzat tulajdonában levő Szél utca- Munkácsy Mihály utca csomópont járdaépítés, Szél utca – Munkácsy Mihály utca csomópont útépítés, Reviczky utca, Kert utca közterületeken az „Önkormányzati tulajdonú belterületi utak szilárd burkolattal történő kiépítésének, felújításának és korszerűsítésének támogatása gazdaságfejlesztési céllal Pest megye területén” projekt megvalósítása során*

kézhérvételétől számított 30 (harminc) napon belül. A kifizetésre irányadóak és az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A §-ában foglaltak.

- 5.4. Megrendelő tájékoztatja a Vállalkozót arról, hogy a jelen vállalkozási szerződés és ennek teljesítése esetén a kifizetés az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. § hatálya alá esik. Vállalkozó kijelenti, hogy a közbeszerzés teljesítéséhez kapcsolódó valamennyi alvállalkozóját írásban tájékoztatja arról, hogy a szerződés és annak teljesítése esetén a kifizetés az Art. 36/A.§. hatálya alá esik, és ezen rendelkezést szerződéseiben megfelelően alkalmazza. Az általános forgalmi adó megfizetése a mindenkor hatályos jogszabályok szerint történik, figyelemmel az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 142. § (1) bekezdésének b) pontjában foglaltakra. Megrendelő belföldön nyilvántartásba vett adóalany, továbbá nincs olyan jogállása, mely alapján tőle az adó megfizetése ne lenne követelhető.

- 5.5. Vállalkozó összesen 4 számlát nyújthat be a következők szerint:

1. rész-számla: 25 %-os készütségnél a teljes ellenszolgáltatás 20 %-ának megfelelő forintösszeg;
  2. rész-számla: 50 %-os készütségnél a teljes ellenszolgáltatás 20 %-ának megfelelő forintösszeg
  3. rész-számla: 75 %-os készütségnél a teljes ellenszolgáltatás 30 %-ának megfelelő forintösszeg
- Vég számla: a szerződésben foglalt összes feladat teljeskörű, szerződésszerű ellátása esetében a teljes ellenszolgáltatás fennmaradó 30%-ának megfelelő forintösszeg.

Vállalkozónak a számlákat a jelen szerződés melléklete szerinti árazott költségvetés alapján igazolt teljesítést követően a Megrendelő címére kell kiállítania és benyújtania, 1 (egy) példányban.

Megrendelő a teljesítés elismeréséről (teljesítésigazolás), vagy az elismerés megtagadásáról legkésőbb a Vállalkozó teljesítésétől számított 15 napon belül írásban köteles nyilatkozni.

- 5.6. Vállalkozó a sikeres átadás-átvételi eljárásról felvett jegyzőkönyv lezárását követően jogosult benyújtani a vállalkozói díjról kiállított vég számlát. A vég számla benyújtásának feltétele az építési műszaki ellenőr és a Megrendelő által aláírt teljesítésigazolás csatolása mellett a jólteljesítési (jótállási) biztosíték nyújtását igazoló dokumentum átadása a Megrendelő részére.

## 6. SZERZŐDÉST BIZTOSÍTÓ MELLÉKKÖTELEZETTSÉGEK

- 6.1. Vállalkozó kötbérfelelősséggel tartozik, ha késedelmesen teljesít, illetve ha a teljesítés lehetetlenné vált (meghiúsulás).
- 6.2. Késedelmes teljesítés esetén a kötbér mértéke nettó vállalkozói díj 1%-a/nap. A Vállalkozó legfeljebb a nettó vállalkozói díj 20%-áig köteles késedelmi kötbért fizetni. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a szerződésben meghatározott munkát legkésőbb a kézre jelentés napjáig el kell végeznie, azonban késedelembe a teljesítésre nyitva álló s jelen szerződésben rögzített teljesítési határidő eltelte után esik. A Szerződés olyan okból történő meghiúsulásának bekövetkezése, amelyért a Vállalkozó felelős, avagy ha az Vállalkozó a teljesítést egyéb – érdekkörében felmerülő – okból megtagadja, avagy a késedelme esetén – kötbér aktuális összegétől függetlenül - a késedelem időtartama elérte a 20 napot, (amely ezen esetben szintén meghiúsulásának minősül), a Vállalkozó a teljes nettó szerződéses ellenértékének 20%-ának megfelelő meghiúsulási kötbért köteles fizetni.

.....  
dr Csutoráné dr. Győri Ottília igazgató  
Budakeszi Város Önkormányzat  
Polgármester  
Megrendelő

.....  
Vállalkozó



- 6.3. Vállalkozó kötbérfizetési kötelezettsége lejárt pénzügyi követelésnek minősül, ennek megfelelően Vállalkozó csak az esetleges kötbér összegével csökkentett végszámlát nyújthat be, illetőleg Megrendelő jogosult a Vállalkozó végszámlájából a kötbért levonással érvényesíteni, amennyiben a Kbt. 135. § (6) bekezdésében foglalt feltételek fennállnak. A kötbér megfizetése nem érinti a Megrendelő azon jogát, hogy a szerződésszegéssel okozott és a kötbér összegével nem fedezett kárának megtérítését követelje a Vállalkozótól.
- 6.3. Vállalkozó a jelen vállalkozási szerződés alapján elvégzett munkákra, illetve a felhasznált anyagokra, berendezésekre a jogszabályi előírások, így különösen az egyes épületszerkezetek és azok létrehozásánál felhasználásra kerülő termékek kötelező alkalmassági idejéről szóló a 12/1988. (XII. 27.) ÉVM–IpM–KM–MÉM–KVM együttes rendelet szerinti szavatosságot vállalja.
- 6.4. Vállalkozó az építési beruházásra 48 hónap jótállást vállal.
- 6.5. A jótállás időtartama alatt a Vállalkozó a Megrendelő által jelzett hibás munkarészek kijavítását 8 napon belül köteles megkezdeni és a műszakilag indokolt időtartamon belül befejezni. Ellenkező esetben Megrendelő jogosult – a Vállalkozó értesítése mellett – a jótállási biztosíték terhére, illetőleg saját költségére a munkát mással elvégeztetni.
- 6.6. Vállalkozó a jelen szerződés szerinti, tartalékkeret és általános forgalmi adó nélkül számított ellenszolgáltatás (vállalkozói díj) 5 %-ának megfelelő ..... Ft, azaz ..... Ft összegű jótállási biztosítékot nyújt a Megrendelőnek. A biztosíték a Vállalkozó választása szerint teljesíthető a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontjában meghatározott módon. Vállalkozó a jótállási biztosítékot ..... formájában nyújtja. A jótállási biztosíték teljesítésének időpontja a végszámla benyújtásának időpontja.
- 6.7. A nyújtott bankgaranciában vagy biztosító által kiállított kötelezvényben Vállalkozónak biztosítania kell, hogy a Vállalkozó jótállási kötelezettségére hivatkozással a Megrendelő első írásbeli felszólítására, a Vállalkozó esetleges kifogását figyelmen kívül hagyva, a jogviszony vizsgálata nélkül, a bank, illetőleg a biztosító saját kötelezettsége alapján azonnal kifizeti a Megrendelőnek megjelölt összeget. A bankgaranciának, illetve a kötelezvénynek visszavonhatatlannak kell lennie, a Megrendelő nevére és az építési beruházásra vállalt jótállási időtartamra kell szólnia.

## 7. FELEK KÉPVISELETE

- 7.1. Felek megállapodnak, hogy a vállalkozási szerződés teljesítésével kapcsolatos kérdésekben feleket az alábbi személyek képviselik:

Megrendelő részéről: dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia  
0623/ 535-710  
pm.titkar@budakeszi.hu

Vállalkozó részéről: ... (név, telefonszám, e-mail cím)

Megrendelő által megbízott építési műszaki ellenőr:  
Szabó Gyula  
0620/ 330-4361  
sg49@t-online.hu

.....  
dr Csutoráné dr. Győri Ottilia igazgató  
Budakeszi Város Önkormányzat  
Polgármester  
Megrendelő

.....  
Vállalkozó

*Útépítési munkák Budakeszi Város Önkormányzat tulajdonában levő Szél utca- Munkácsy Mihály utca csomópont járdaépítés, Szél utca – Munkácsy Mihály utca csomópont útépítés, Reviczky utca, Kert utca közterületeken az „Önkormányzati tulajdonú belterületi utak szilárd burkolattal történő kiépítésének, felújításának és korszerűsítésének támogatása gazdaságfejlesztési céllal Pest megye területén” projekt megvalósítása során*

- 7.2. Felek – ideértve a Vállalkozó esetleges alvállalkozóit – kötelesek együttműködni a munkák megvalósítása érdekében. A szerződő felek jelen vállalkozási szerződés teljesítése során minden lényeges körülményről kötelesek egymást haladéktalanul írásban tájékoztatni.

## 8. A VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA, MEGSZŰNÉSE

- 8.1. A szerződés módosítása, felek egyező akarata esetén kizárólag írásban lehetséges, és a módosításra a Kbt. 141.§-ában foglalt rendelkezéseit kell alkalmazni.
- 8.2. A vállalkozási szerződés megszűnik, ha
- a szerződésben foglaltak mindkét fél által teljesítésre kerültek,
  - a Megrendelő a szerződéstől eláll,
  - bármelyik fél a szerződést felmondja,
  - a teljesítés lehetetlenül,
  - bármelyik fél megszűnik, kivéve, ha jogutódja van.
  - Jelen szerződés megszűnik (megszüntethető): Megrendelő egyoldalú elállásával, amennyiben Vállalkozó a jelen szerződésből eredő kötelezettségeit súlyosan megszegi. Megrendelői egyoldalú elállás oka lehet különösen a 6.2 pontban meghatározott kötelezettségek megszegése.
- 8.3. Megrendelő a szerződéstől bármikor elállhat, köteles azonban a Vállalkozó kárát megtéríteni. Megrendelő elálló nyilatkozatát Vállalkozóval írásban köteles közölni.
- 8.4. Felek a jelen vállalkozási szerződést a másik félhez intézett egyoldalú, írásbeli nyilatkozattal, azonnali hatállyal abban az esetben mondhatják fel, ha a másik fél a jelen szerződésből eredő valamely kötelezettségét ismételten vagy súlyosan megszegi.
- 8.5. Felek súlyos szerződésszegésnek tekintik különösen, ha a Vállalkozó
- késedelem esetén a kitűzött póthatáridőre sem teljesít,
  - hibás teljesítés esetén a hibát a megadott határidőre sem javítja ki.
- 8.6. Ha a teljesítés olyan okból válik lehetetlenné, amelyért egyik fél sem felelős, és
- a lehetetlenné válás oka mindkét fél érdekkörében vagy érdekkörén kívül merült fel, a Vállalkozót az elvégzett munka és költségei fejében a díj arányos része illeti meg;
  - a lehetetlenné válás oka a Vállalkozó érdekkörében merült fel, díjazásra nem tarthat igényt;
  - a lehetetlenné válás oka a Megrendelő érdekkörében merült fel, a Vállalkozót a díj megilleti, de a Megrendelő levonhatja azt az összeget, amelyet a Vállalkozó a lehetetlenné válás folytán költségben megtakarított, továbbá amelyet a felszabadult időben másutt keresett vagy nagyobb nehézség nélkül kereshetett volna.
- 8.7. A megkezdett, valamint a befejezett, de át nem adott mű tekintetében a kárvesztély a teljesítés lehetetlenné válására vonatkozó szabályok szerint oszlik meg a Megrendelő és a Vállalkozó között.
- 8.8. A jelen vállalkozási szerződés teljesítés nélküli megszűnése esetén Felek kötelesek teljes körűen elszámolni egymással.
- 8.9. Vállalkozó nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek

.....  
dr Csutoráné dr. Győri Ottília igazgató  
Budakeszi Város Önkormányzat  
Polgármester  
Megrendelő

.....  
Vállalkozó

*Útépítési munkák Budakeszi Város Önkormányzat tulajdonában levő Szél utca- Munkácsy Mihály utca csomópont járdaépítés, Szél utca – Munkácsy Mihály utca csomópont útépítés, Reviczky utca, Kert utca közterületeken az „Önkormányzati tulajdonú belterületi utak szilárd burkolattal történő kiépítésének, felújításának és korszerűsítésének támogatása gazdaságfejlesztési céllal Pest megye területén” projekt megvalósítása során*

nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak. Vállalkozó a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesíti. A külföldi adóilletőségű Vállalkozó köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a nyertes ajánlattevőre vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül.

- 8.10. Megrendelőként szerződő fél jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani - ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon -, ha
- a) a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel;
  - b) a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel.
- 8.11. Megrendelő a szerződést felmondhatja, vagy – a Ptk.-ban foglaltak szerint – a szerződéstől elállhat, ha:
- a) feltétlenül szükséges a jelen szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a Kbt. 141. § alapján új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni;
  - b) a Vállalkozó nem biztosítja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartását, vagy az ajánlattevőként szerződő fél személyében érvényesen olyan jogutódlás következett be, amely nem felel meg a Kbt. 139. §-ban foglaltaknak; vagy
  - c) az EUMSZ 258. cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt kötelezettségszegési eljárás indult vagy az Európai Unió Bírósága az EUMSZ 258. cikke alapján indított eljárásban kimondta, hogy az Európai Unió jogából eredő valamely kötelezettség tekintetében kötelezettségszegés történt, és a bíróság által megállapított jogsértés miatt a szerződés nem semmis.
- 8.12. Megrendelő köteles a szerződést felmondani, vagy – a Ptk.-ban foglaltak szerint – attól elállni, ha a szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy a szerződő fél tekintetében a közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásból.
- 8.13. A 8.11., 8.12., 8.13. pontok szerinti felmondás esetén a Vállalkozó a szerződés megszűnése előtt már teljesített szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult.

## **9. EGYÉB RENDELKEZÉSEK**

- 9.1. Ha a Vállalkozó, vagy alvállalkozója ellen felszámolási vagy végelszámolási eljárás indulna, úgy azt Vállalkozó köteles haladéktalanul, de legkésőbb 3 napon belül írásban közölni Megrendelővel. A Vállalkozó ugyancsak haladéktalanul köteles a Megrendelőt értesíteni, ha saját cégében, vagy alvállalkozójánál a jelen szerződés maradéktalan teljesítését megelőzően tulajdonos változásra, illetőleg jogutódlásra, jogok és kötelezettségek átszállására, szétválásra, összeolvadásra, vagy beolvadásra kerül sor. A Vállalkozó felelős az értesítés elmulasztásából eredő kárért.

.....  
dr Csutoráné dr. Győri Ottilia igazgató  
Budakeszi Város Önkormányzat  
Polgármester  
Megrendelő

.....  
Vállalkozó

*Útépítési munkák Budakeszi Város Önkormányzat tulajdonában levő Szél utca- Munkácsy Mihály utca csomópont járdaépítés, Szél utca – Munkácsy Mihály utca csomópont útépítés, Reviczky utca, Kert utca közterületeken az „Önkormányzati tulajdonú belterületi utak szilárd burkolattal történő kiépítésének, felújításának és korszerűsítésének támogatása gazdaságfejlesztési céllal Pest megye területén” projekt megvalósítása során*

- 9.2. Amennyiben a jelen vállalkozási szerződés egyes kikötései érvénytelenek, vagy érvénytelennek minősülnének, ezen érvénytelenség nem érinti a vállalkozási szerződés egészét. A vállalkozási szerződés érvénytelenséggel nem érintett rendelkezései érvényben maradnak és kikényszeríthetők, az érvénytelen rendelkezés helyett a rendelkezéshez legközelebb álló hatályos, a Felek közötti jogviszonyra vonatkozó szabályt kell alkalmazni, kivéve ha az érvénytelen vagy annak minősített rendelkezések nélkül a vállalkozási szerződést a Felek egyáltalán nem kötötték volna meg.
- 9.3. Vállalkozó képviselője a jelen szerződés aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy a jelen okiratba foglalt személyes adatait a jelen szerződés és a hozzá kapcsolódó iratok tartalmazzák; hozzájárul továbbá, hogy személyes adatait a Megrendelő szerződési nyilvántartása, a szerződési feltételek és pénzügyi teljesítések követése, ellenőrzése érdekében kezelje. Vállalkozó képviselője jelen szerződés aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy a jelen okiratba foglalt személyes adatait az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján a Megrendelő a projekt pénzügyi elszámolásához a Támogató által igényelt körben és mértékben a szerv részére kiadja, és a szerv a személyes adatokat a projekt-elszámolás befejezéséig a szükséges mértékben és ideig kezelje.
- 9.4. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a jelen, közbeszerzés alapján megkötött szerződést Megrendelő a Kbt., valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben meghatározott közzétételi lista alapján honlapján köteles közzétenni.
- 9.5. Szerződő Felek magukra nézve kötelezőnek fogadják el, hogy az Állami Számvevőszék, illetve a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal jogosult ellenőrizni a rendelkezésre bocsátott költségvetési pénzeszközök szerződésszerű felhasználását. Tudomásul veszik továbbá, hogy a jelen szerződés lényeges tartalmáról a költségvetési pénzeszközök felhasználásának nyilvánossága érdekében a szükséges tájékoztatást megadják, azt üzleti titok címén nem tagadják meg.
- 9.6. Vállalkozó a jelen szerződés aláírásával is nyilatkozik arról, hogy a nemzeti vagyronról szóló 2011. évi CXCVI. törvény alapján átlátható szervezetnek minősül. Vállalkozó átláthatósági nyilatkozata a jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben az átláthatóságot befolyásoló, az átláthatósági nyilatkozatban megadott adatokban változás következik be, vagy ha a jelen szerződés megkötését követően beállott körülmény folytán már nem minősül átlátható szervezetnek, úgy azt haladéktalanul, de legkésőbb 3 napon belül írásban közli az Megrendelővel. Vállalkozó ugyancsak haladéktalanul köteles a Megrendelőt értesíteni, ha szervezetében tulajdonos változásra, illetőleg jogutódlásra, jogok és kötelezettségek átszállására, szétválásra, összeolvadásra, vagy beolvadásra kerül sor. Vállalkozó felelős az értesítés elmulasztásából eredő kárért. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy jelen szerződést a Megrendelő kártalanítás nélkül és azonnali hatállyal elállhat jelen szerződéstől, ha az átláthatósági nyilatkozatban valótlan adatot közölt, vagy ha a jelen szerződés megkötését követően beállott körülmény folytán már nem minősül átlátható szervezetnek. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy az Igazgatóság az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 41.§.(6)bekezdése alapján az átláthatósági feltétel ellenőrzése céljából, a szerződésből eredő követelések elévüléséig az Áht. 54/A. §-ban foglaltak szerint jogosult a jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet átláthatóságával összefüggő, az 54/A. §-ában meghatározott adatokat kezelni.
- 9.7. Szerződő Felek kötelezik magukat arra, hogy jelen szerződés teljesítésével összefüggésben felmerülő vitás kérdéseket peren kívül kísérlik meg lerendezni. Ennek eredménytelensége

.....  
dr Csutoráné dr. Győri Ottilia igazgató  
Budakeszi Város Önkormányzat  
Polgármester  
Megrendelő

.....  
Vállalkozó

Útépítési munkák Budakeszi Város Önkormányzat tulajdonában levő Szél utca- Munkácsy Mihály utca csomópont járdaépítés, Szél utca – Munkácsy Mihály utca csomópont útépítés, Reviczky utca, Kert utca közterületeken az „Önkormányzati tulajdonú belterületi utak szilárd burkolattal történő kiépítésének, felújításának és korszerűsítésének támogatása gazdaságfejlesztési céllal Pest megye területén” projekt megvalósítása során esetére perértéktől függően kikötik a Budakörnyéki Járásbíróság, illetőleg a Budapest Környéki Törvényszék kizárólagos illetékességét.

- 9.8. Mindkét Szerződő Fél kijelenti, hogy
- a) kellő felhatalmazással és jogkörrel rendelkezik a jelen szerződés aláírására és teljesítésére;
  - b) a jelen szerződés aláírását az erre kijelölt vezető, illetőleg a cég igazgatósága, vagy vezető testülete szabályszerűen engedélyezte és az megfelel az erre vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek;
  - c) jelen szerződést a fél nevében aláíró személy megfelelő, a vonatkozó jogszabályok által megkívánt regisztrált aláírási joggal rendelkezik, így részéről a szerződés aláírása és teljesítése nem eredményezi más, olyan szerződés vagy egyéb jognyilatkozat megszegését, melyben félként szerepel;
  - d) nincs olyan függőben levő kötelezettsége vagy érdekkörében lévő más körülmény, amely kedvezőtlenül hathat a jelen szerződésben foglaltak érvényességére, teljesítésére vagy saját teljesítési készségére, illetve képességére.
- 9.9. Jelen vállalkozási szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.), az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet, valamint az egyéb, idevonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadóak.

#### Mellékletek

1. számú melléklet: Vállalkozó felelősségbiztosítási szerződése / kötvénye
2. számú melléklet: Vállalkozó átláthatósági nyilatkozata

Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi továbbá (külön csatolás nélkül is) a vállalkozó ajánlata, a közbeszerzési dokumentumok, az eljárás során keletkezett iratok, mellékletek, amelyek fizikálisan csatolásra nem kerülnek, de legalább a Kbt.-ben meghatározott időtartamig megőrzésre kerülnek és megtekinthetők.

Felek a jelen vállalkozási szerződést elolvasás és együttes értelmezést követően, mint akaratukkal mindenben megegyezőt helybenhagyólag aláírták. Jelen szerződés 6 példányban készült, amelyből 4 példány Megrendelőt, 2 példány Vállalkozót illet.

Budakeszi, 2017. ....

Budakeszi, 2017.....

.....  
dr Csutoráné dr. Győri Ottilia igazgató  
Budakeszi Város Önkormányzat  
Polgármester  
Megrendelő


.....  
Vállalkozó

Budakeszi, 2017. ....

.....  
Pénzügyi Ellenjegyző

.....  
dr Csutoráné dr. Győri Ottilia igazgató  
Budakeszi Város Önkormányzat  
Polgármester  
Megrendelő

.....  
Vállalkozó



*Útépítési munkák Budakeszi Város Önkormányzat tulajdonában levő Szél utca- Munkácsy Mihály utca csomópont járdaépítés, Szél utca – Munkácsy Mihály utca csomópont útépítés, Reviczky utca, Kert utca közterületeken az „Önkormányzati tulajdonú belterületi utak szilárd burkolattal történő kiépítésének, felújításának és korszerűsítésének támogatása gazdaságfejlesztési céllal Pest megye területén” projekt megvalósítása során*

.....  
dr Csutoráné dr. Győri Ottilia igazgató  
Budakeszi Város Önkormányzat  
Polgármester  
Megrendelő

.....  
Vállalkozó