

## EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

amely létrejött egyrészről **Budakeszi Város Önkormányzata** (székhely: 2092 Budakeszi, Fő u. 179., statisztikai száma: 15730095-8411-32113, adószáma: 15730095-2-13, képviseli: dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester) továbbiakban **Önkormányzat**,

másrészről a **Fővárosi Vízművek Zrt.** (székhely: 1134 Budapest, Váci út 23-27., cégjegyzékszám: 01-10-042451, adószám: 10898824-2-44, képviseli: .....)  
továbbiakban: **Víziközmű-szolgáltató**, együttesen **Felek** között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel.

### Előzmények:

Az Önkormányzat 2014. október 6-án megállapodást kötött a Budakeszi, Medve köz és a Tavasz utca lakóival vízvezeték építése tárgyában. A beruházás az Önkormányzat 2015. évi kiemelt fejlesztési tervének részét képezi. A megvalósítás érdekében az Önkormányzat és a Víziközmű-szolgáltató az alábbiakban állapodnak meg.

### 1. A megállapodás tárgya

A Budakeszi, Tavasz utca, Medve köz vízvezeték építése, cseréje a megállapodás 1. számú mellékletét képező Pest-Terv Kft. által készített KT-13/14/1, KT-13/14/2, KT-14/14/1 és KT-14/14/2 sz. tervek és műszaki dokumentáció szerint.

### 2. Feladat és költségmegosztás

2.1. A Víziközmű-szolgáltató vállalja, hogy az általa megbízott vállalkozóval az 1. pontban megjelölt KT-13/14/1, KT-13/14/2, KT-14/14/1 és KT-14/14/2 sz. tervek szerint építteti meg és építteti át a Budakeszi, Tavasz utca, Medve köz területén a vízvezetékrendszert. A kivitelezés befejezésének tervezett határideje 2015.06.30. A határidő az engedélyeztetési és versenyeztetési eljárások függvényében módosulhat, de a végső határidő 2015. 10. 30.

Az Önkormányzat ezúton kíván nyilatkozni, hogy a Megállapodás tárgyát képező beruházás vízjogi létesítési engedély köteles, ezért a 2007. évi CXXVII. törvény 142.§-a alapján a munkák fordítottan adóznak.

2.2. A Víziközmű-szolgáltató a munkát az általa megbízott vállalkozóval saját felelősségre végezteti el az esetleges kárelhárítás haladéktalan megkezdése mellett. A Víziközmű-szolgáltató vagy megbízottja a munka megkezdését megelőzően a társulás képviselőjét (Odri Ágnes cím: 2092 Budakeszi, Rákóczi utca 106. szám, tel.: 06-30-555-1107, e-mail: [odriagi@gmail.com](mailto:odriagi@gmail.com)) köteles tájékoztatni.

2.3. A Felek megállapodása alapján a költségek fedezete

- Víziközmű-szolgáltató a megbízott vállalkozója által elvégzett beruházás összegéből bruttó 5 272 768 Ft összeget közvetített szolgáltatásként továbbszámláz az Önkormányzat részére. Az Önkormányzat a számla kiegyenlítését a 2013. és 2014. években beszedett víziközmű fejlesztési hozzájárulásból (4 438 700 Ft), valamint társulási megállapodás szerinti lakossági befizetésekből (834 068 Ft) finanszírozza, melyet a Víziközmű-szolgáltató részére 2015. augusztus 31-ig átutal.
- Víziközmű-szolgáltató a megbízott vállalkozója által elvégzett beruházás fennmaradó összegét nem számlázza tovább Önkormányzat részére, annak finanszírozását a Felek közt hatályos vagyonkezelési szerződés alapján a vagyonkezelte eszközökön elszámolt, díjban megtérülő értékcsökkenés biztosítja.

2.4. Felek rögzítik, hogy érintett ingatlan tulajdonosok a vízvezeték építési érdekeltségi hozzájárulás összegén felül további befizetésre nem kötelezhetőek, azonban a vízóra aknák kialakításának, illetve az ingatlanon belüli belső vízvezeték hálózat kiépítésének, illetve a bekötési vízmérő költségei őket terhelik.

2.5. A megvalósult beruházás az üzembe helyezés napjával az Önkormányzat tulajdonába kerül.

2.6. A kivitelezés lezárását követően a Felek között - a 2.3. pontban foglaltakat kivéve - pénzügyi elszámolási kötelezettség nem keletkezik.

### 3. Egyéb rendelkezések

3.1. Felek megállapodnak abban, hogy a munkálatok kapcsán műszaki kérdésekben az Önkormányzat kapcsolattartója:

Bogár-Szabóné Szita Edit  
Tel: 06-23/535-710/156  
e-mail: bszedit@budakeszi.hu

3.2. A Víziközmű-szolgáltató képviselője jelen megállapodás aláírásakor nyilatkozik, a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3.§-a szerinti átlátható szervezetnek minősül, melynek igazolásául jelen szerződés 2. számú mellékleteként csatolásra kerül a társaság 30 napnál nem régebbi cégkivonata.

3.3. A megállapodás csak írásban közös megegyezéssel módosítható.

3.4. Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezéseit kell alkalmazni.

3.5. Jelen megállapodást, amely 6 szó szerint megegyező eredeti példányban készült, a szerződő felek elolvasták, megértették és mint akaratukkal megegyezőt jóváhagyólag aláírták.

Mellékletek:

1. számú melléklet: KT-13/14/1, KT-13/14/2, KT-14/14/1, KT-14/14/2 sz. tervek
2. számú melléklet: cégkivonat

Budakeszi, 2015. ....

Budapest, 2015. ....

.....  
dr. Csutoráné dr. Győri Otília  
polgármester  
Budakeszi Város Önkormányzata

.....  
Fővárosi Vízművek Zrt.

Pénzügyi ellenjegyzés: Budakeszi, 2015.

.....

Cserép Zsolt pénzügyi osztályvezető