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1. Eléozmények

Budakeszi Varos Polgarmesteri Hivatala azzal bizta meg az Ep-Total Kft-t,
hogy készitse el a Kossuth Lajos utca (Erdé utca — Viragvolgy utca) kozotti
szakasz burkolat-feltjitasi munkainak egyesitett tervét.

A tervezes alapjat geodéziai felvétel képezi. A felmérés EOMA magassagi
alapsik rendszerben tortént, EOV vizszintes koordinatakkal.

A tervezésnél az UT 2-1.201:2008 és az UT 2-1. 503:2009 jelii Utiigyi Miiszaki
Eléirasokat és kapcsolddo eldirasait vettiik figyelembe.

2. Meglévo allapot ismertetése, altalanos feladatok

A felujitasra javasolt Ut allapota nagymértékben megrongalddott. Az ut
jelenlegi burkolata aszfaltburkolat. Kézmiiépitések és iizemzavar elharitasok
miatt tobb helyen hossz-€s keresztiranyl javitasok torténtek, halds hossz és
keresztiranyu repedések vannak a felszinen. Az ut jelentds részén kiemelt
szegély talalhato a padka mellett. A kapubehajtok kiépitettek.

A Kossuth Lajos utca kozepes forgalmu belteriileti gytjtéut, tervezési
kategoriaja B.V.c-B. Tervezési sebessége vi=30 km/h.

A tervezési szakasz az Erd6é utcai csomoponttdl indul és a Viragvolgy utcai
csomoOpontban ér véget. A tervezett ut Szélessége 5,00 méter. Az utca mindkét
oldalan jelenleg jarda, zoldsav fasorral, és padka talalhatd. A kozvilagitasi és
tavkozlési oszlopsor a bal oldalon taldlhaté. A kapubehajtok valtozatos
burkolatokkal kertiltek kialakitasra.

Az utca forgalmanak jelentés részét a személygépjarmii-forgalom teszi ki,
nehézgépjarmii-forgalom elvétve varhatd, menetrendszerii autdbuszforgalma
nincs. A vizelvezetése jelen allapotban viznyeld racsokkal, valamint nyiltvizi
arokkal kertil 6sszegyljtésre.

A Beruhazo miiszaki elvarasai szerint feladat az Utburkolat cseréje, valamint
egységes 5,00 m széles burkolat kialakitasa.



3. Helyszinrajzi vonalvezetés

A tervezéssel érintett szakasz kezdd szelvénye az Erd6 utcai utcsatlakozas iv
végétol indul. A szelvényezés a Viragvolgy utca felé novekszik.

Az utpalya allapota jelentésen leromlott, a kozmiiépitések és lizemzavar
elharitadsok miatt tobb helyen hossz-€s keresztiranyt javitasok torténtek, halds
hossz ¢és keresztiranyt repedések a teljes palyaszerkezet cseréjét indokolja. Az
utca térké burkolattal keriil kialakitisra igazodva az 1) Varoskozpont
kialakitasanak terveihez. Az Erd6 utcai csomépontban piros térkd burkolat kertiil
kiépitésre, minden iranybol razé bordaval ezzel figyelmeztetve a csomoOpont
veszelyessegere.

Az utca szabalyozasi sz¢lességeében az oszlopok és a fak athelyezésének illetve
kivagasanak elkeriilése igényével alakitottuk a tengely vonalvezetését. Ezen
lehetdség szabta keretek kozott a meglévé kozmiiveket figyelembe véve a
szabalyozési szélesség kozepén illetve annak kozelében helyeztik el az
uttengelyt.

A felujitassal érintett szakasz teljes hossza 241,58 m.

Az Uttengelyt egyszer(i szalag - méréssel lehet az Utépitési Helyszinrajzon (U1)
megadott helyeken a fellelhetd sikrajzi elemektdl, ingatlanhataroktol kimérni. A
kitizést a mintakeresztszelvény adatai alapjan folyamatosan ellendrizni kell.

4. Magassagi vonalvezetése

A magassagi vonalvezetést ugy alakitottuk ki, hogy az lehetd legjobban
illeszkedjen a  jelenlegi  burkolatszinthez. = A  meglévé  jardakhoz,
kapubehajtokhoz és a zoldfeliiletekhez torténd csatlakozas a jelenlegi magassagi
viszonyoktdl nem engednek jelentds eltérést. A magassagi vonalvezetést
annyiban javitottuk a meglévd allapothoz képest, hogy a minimalis 0,3%-0S
hossz-esés mindenhol meglegyen és a magassagi lekerekito ivek a szabvanyban
szerepld értékeknek megfeleljenek.

A Kossuth Lajos utca a 0+000,00 km szelvénytél egészen 0+162,00 km
szelvényig esik, innentdl a végszelvényig emelkedik.

Az utca hossz-szelvénye a tervezési hosszon valtozo hossz-eséssel rendelkezik.
A legkisebb hosszesése 1,40 %, a legnagyobb hosszesése 4,75%.

5. Keresztmetszeti kialakitas

Altalanos kialakitasban a mindkét oldalon a meglévé 1-1,5 m jarda mellett,
valtozd 2,0 m sz€lesség koriili zoldfeliiletet talalhato, mellette keriil kialakitasra



a tervezett 5,00 méter szélességi 2,5%-os tetdszelvényes utpalya. Az utpalyat
mindkét oldalon kiemelt hasitott szegély hatarolja. A hasitott szegélyeket
6vatos bontas utin el kell szallitani az Onkormanyzat altal kijelolt
lerakohelyre. A térké burkolat mellé mindkét oldalon G betonszegélykd keriil
kiépitésre.

A foldmiivek az MSZ 14043-2 (-10) szabvanyokban és az e-UT 06.02.11 (UT 2-
1.222) Utiigyi Miiszaki Eldiras 4.2.2. pontjaban meghatarozott talajokbol
épithetok.

A talajok a foldmiianyagként vald felhasznalas szempontjdbdl az alidbbiak
szerint mindsithetdk:

. kivalo foldmiianyag (M-1)

. jo foldmtianyag (M-2)

A foldmil felsd zonajaba becpitendd fagyallo rétegkent olyan szemcsés talaj
hasznalhat6 fel, amely kielégiti az e-UT 06.02.11 (UT 2-1.222) Utiigyi Miiszaki
ElGirast, valamint a kovetkezd kovetelményeket:

. a 0,02 mm nél kisebb szemcsék - egyenletesen elosztva - legfeljebb 10
tomeg %-ot, a 0,1 mm nél kisebb szemcsék legfeljebb 25 tomeg %-ot tesznek ki,
. a legnagyobb szemcseatmerd a tomor rétegvastagsag max. 1/3 része,

. a modositott Proctor vizsgalat (MSZ 14043-7:1981) vagy a helyszini
probatomorités utan a 0,1 mm nél kisebb szemcsék tomegszazaléka nem
haladhatja meg a vizsgalat vagy a proba el6tti tomegszazalek 1,5-szeresét.

A felhasznaland6 anyagok megfeleldségét alkalmassagi vizsgalattal kell igazolni
(MSZ 14043).

A foldvisszatoltés épitmények mellé vagy f6lé csak akkor kezdheté meg, ha a
megepitett szerkezet a statikus és dinamikus hatasok felvételéhez sziikséges
teherbiro-képességet mar elérte, az MMT-ben el6irt mindsitd vizsgalatok
eredménye megfeleld, ¢és a Mérndk az ¢€pitési naploban hozzdjarult az
eltakarashoz.

A visszatoltés tomorsége, annak tomegében Trg > 90 % legyen.

A nagy tomegl toltés felszinén (tiikorszint -100 illetve- 50 cm-en) E2 > 30
MN/m2 teherbirast kell biztositani.

2x1 forgalmi savos orszagos fOutak, mellékutak €s egyéb burkolt utak foldmi
fels6 50 cm (aszfalt palyaszerkezetli foldut, Al, A2, A, B, C, D forgalmi
terhelési osztaly):

. Méretezett vastagsagu kivaldo (M-1), vagy jo (M-2) mindségii fagyallo
foldmilanyag (Trg > 96%, felsd szintjén E2 > 65 MPa)



. Védoréteg alatt (Trg > 93%, felso szintjén E2 > 40 MPa)
Az E2 teherbiras értéket és a Trg tomorséget a csatorna felett is biztositani kell.

A tervezett palyaszerkezet az alabbi:

Bl térké pdlyaszerkezet .
- 8 cm antracit sziirke térko
- 3 cm agyazat
- 35 cm zhzottkd alapréteg
- 15 cm homokos kavics védoréteg, tomoritéssel Trg > 95 %!

B2 térkd palyaszerkezet :
- 8. cm voros térkod
- 3 cm agyazat
- 35 cm ztzottkd alapréteg
- 15 cm homokos kavics vedoréteg, tomoritéssel Trg > 95 %!

M1 parkolo pdlyaszerkezete:
- 20 cm folyamatos szemeloszlast ztzottkdé Trg > 95 %!

P1 jelii gyepesitett padka utpdlya mellett:
- 50 cm széles gyepesitett padka

J1 jarda palyaszerkezet -
- 6 cm antracit sziirke térko
- 3 cm agyazat
- 10 cm zhzottko alapréteg
- 10 cm homokos kavics védoréteg, tomoritéssel Trg > 95 %!

J2 jarda palyaszerkezet kapubehajtonal .
- 6 cm antracit sziirke térko
- 3cm agyazat
- 15 cm zhzottkd alapréteg
- 10 cm homokos kavics védoréteg, tomoritéssel Trg > 95 %!

A szegélyelemeket — C25/30-XF2-32-S1  mindségli  betongerendaval
megtamasztva épitendok cementhabarcs hézagolassal. A betongerenda alatt min.
10 cm vtg. homokos kavicsot kell teriteni. A foldmu fels6 rétegét Trg.: 90 % a
homokos kavics Trg.: 95 % tomorségi fokra kell tomoriteni.



Alkalmazott szegély tipusok:
o S1 Kiemelt szegély: 25/30/15  fellépd magassag: 12 cm.
6. Vizelvezetés

A tervezett utpalya tetOszelvényes burkolateséssel lett kialakitva. Az utcaban
csapadékcsatorna nem taladlhato. Az utca meglévd vizelvezetd rendszerén nem
valtoztattunk. A Kossuth Lajos utcaban keletkezd csapadékviz a meglévo
viznyeléracsok, valamint vizelvezetd arkok segitségével jut el a befogadoig.

7. Forgalomtechnika
A Kossuth Lajos utca jelenlegi forgalomtechnikai kialakitasa nem valtozik.

A KRESZ tablak kihelyezésénél a ,, Kozuti jelzétablak™ UT 2-1.124-134 utligyi
muszaki eloirasait be kell tartani.

8. Ideiglenes forgalomterelés, biztonsagi eloirasok
Altalanos eléirasok

A munkék idején piros-fehér savos palankkal, vagy palcakon feltind szinli
jelzbészalaggal koriil kell keriteni a munkatertiletet.
A koziton dolgozok kotelesek sarga fényvisszaverd mellényt viselni.
Rendszeres oktatasban kell a dolgozokat részesiteni a kozaton létrejovo
veszélyekrol.
A munkateriileten dolgoz6 geépek és jarmiivek sarga villogo jelzést kotelesek
hasznéalni. A munkateriilet észlelhetdségét munkavégzeés idején kivil is
biztositani kell.
A munkak soran be kell tartani a KRESZ ¢és az Ut-, kozmili €s mélyépitésre,
valamint az emelésre, szallitdsra vonatkozo biztonsagi eldirasokat.
Az épitést az ideiglenes forgalomterelési tervben foglaltaknak megfelelden kell
elkorlatozni és sziikség szerint litemezni. A kérnyez6 ingatlan tulajdonosokat az
épitésrdl értesiteni kell, valamint a behajtok és szeméttarolok helyzetét a
kivitelezéskor veliik egyeztetni kell.
A foly6 munkék idején a munkateriilet el6tt mindkét irdnybol 50 m.-re a KRESZ
" Uton folyo munkak", valamint . Utszlikiilet balrol” illetve ,,Utsziikiilet jobbrol”
veszelyt jelzd tébla elhelyezése sziikséges. A munkdk soran a kozutak
palyaszerkezetét a jelolt helyeken kiviil megbontani nem szabad.



A munkagddrok vizelvezetésére ugyancsak fokozottan kell iigyelni, nehogy az
¢pités idején egy nagy csapadék hatdsara roskadas keletkezzen €s veszélyeztesse
a kozmiivezetékek vagy hazak allékonysagat.

ErtesitendSk az épitésrol:

Az utcaban lakokat a kivitelezd 15 nappal munkakezdés el6tt koteles értesiteni
irdsban ingatlanonként az ut lezarasarol, hogy a lakok jarmiiveiket az épitési
tertiletrdl eltavolitsak. Az irasbeli értesitésen meg kell adni a teriileten elérhetd
felelos miuiszaki vezetd nevét, telefonszamat illetve a kivitelezd vallalat cimét,
telefonszamat.

Részletes eloirasok

Az épitési munkalatok teljes lezaras mellett végezhetoek. A lezart munkateriilet
elkorlatozasa piros fehér savozasu korlattal torténik, toréspontjain borostyan-
sarga villogd fényjelzést add lampaval ellatva. Az elkorlatozés végeit piros-fehér
savos terelOpalankkal és behajtani tilos jelzo tablaval kell ellatni. A szikiilettol
szamitva és csatlakozo utakon kihelyezendé 50 m-re az ,,Uton folyd munkak”
veszélyt jelzd tablak, valamint a "Burkolathibak" és a "Kétoldali utsziikiilet"
tablakat kell kihelyezni, valamint a csatlakoz6 utakon mindkét téblasorra a
munkavégzés helyét jelzo nyil kiegészito tablat kell kihelyezni.

A kivitelezést csak jovahagyott €pités alatti forgalomterelési tervek alapjan lehet
végezni.

9. Kozmivek

Az utca kézmiivei csapadékcesatorna kivételével Kiépitettek, elhelyezkedésiiket a
Kozmihelyszinrajz (A2) tartalmazza. Az utcaban a kovetkezd fold alatti
kozmiivek taladlhatok:

- gazvezeték,

- vizvezeték

- Szennyviz csatorna

- elektromos kabelek

- tavkozlési kabelek

A tervezési szakaszon taldlhato még elektromos légkabel a tervezett tengelytdl
balra, és tavkozlési 1égkabel.

A kozmiivek tényleges helyzetét sziikség esetén fel kell tarni, fel kell mérni, és a
tervbe bejeldlni. Keresztez6 kozmiiveket fel kell fliggeszteni, vagy ala kell
tamasztani. A munkaba vett teriileten 1évd kozmiivezetékek ilizemeltetditdl
szakfeliigyeletet kell kérni, illetve biztositani.



Az uttikor épitése elott a kozmilivek pontos helyét kutatdarok asassal kell
meghatarozni. Kdézmiivek kdrnyezetében csak kézi foldmunka végezhetd. Az ut
¢s a jarda teriiletére esO viz- és gazelzarokat, akna fedlapokat szintbe kell
helyezni.

10.Munkavédelmi eloirasok

Ez a tervdokumentacio6 az érvényes egészségiigyi €s a munkavégzes biztonsagat
szolgdlo szabalyok, valamint szocidlis eldirasok figyelembevételével késziilt,
illetve azok megvaldsitasa megtervezésre kertilt.

Ezen tilmenden sziikségesnek tartjuk a kovetkezok rogzitését:

Kivitelezd koteles a munkdk végzése soran betartani:

Az Gtépitést a vonatkozé altalanos és eseti baleset-megelézési dvorendszabalyok
szerint szabad végezni. Vonatkoznak a mélyépitésre, foldmunkdkra,
¢pitdgepekre, koziton végzett munkakra és vasut véddovezetében végzett
munkaékra, valamint a daruzéasra, emelésre, rakodasra stb. érvényes Ovo
rendszabalyok tgymint:28/2007. (IX. 29.) SZMM rendelet a munkahelyek
munkavédelmi kovetelményeinek minimalis szintjérél szolo 3/2002. (II. 8.)
SZCSM-EUM egyiittes rendelet modositasrol.2/1998. (I. 16.) MiiM rendelet a
munkahelyen alkalmazando biztonsagi €s egészségvedelmi
jelzésekrol.3/2002.(11.8.) SzCsM-EiiM  egyiittes rendelet a munkahelyek
munkavédelmi kovetelményeinek minimalis szintjér6l.4/2002.(11.20.) SzCsM-
EiM egyiittes rendelet az épitési munkahelyeken €s az épitési folyamatok sordn
megvalositandé minimalis munkavédelmi kdvetelményekr6l.50-1999. (XI. 3.)
EiM rendelet a képernyd elotti munkavégzés minimalis egészségligyi ¢és
biztonsagi kovetelményeir6l.3/2003.(111.11.) FMM-ESzCsM egyiittes rendelet a
potencidlisan robbanasveszélyes kornyezetben levd munkahelyek minimalis
munkavédelmi kdvetelményeirdl.

Be kell tartani az MSZ EN 165:2006 ¢s az MSZ EN 169:2003 szabvanynak a
munkavédelemre vonatkozo eldirasait is.

Fentiek betartasaért az épitésvezetd személyesen felelds.

Utalva arra, hogy a balesetelharito eldirasok mell6zését vagy csokkentését
semmi sem indokolja, kiilon felhivjuk a kivitelezd figyelmét az alabbiak pontos
betartasara.

A munkahelyek lezarasat és kivilagitasat eldirasszertien meg kell valdsitani, a
munkadrkokon valo atjarast kelld modon biztositani sziikséges.

Munkavégzés biztonsagat fokozott figyelemmel kell biztositani!


http://www.munkavedelminavigator.hu/jogszabalyok/28-2007.%20%28IX.%2029.%29%20SZMM%20rendelet.doc
http://www.munkavedelminavigator.hu/jogszabalyok/2-1998.%20%28I.%2016.%29.DOC
http://www.munkavedelminavigator.hu/jogszabalyok/3-2002.%20%28II.%208.%29.RTF
http://www.munkavedelminavigator.hu/jogszabalyok/4-2002%20%28II.20.%29.RTF
http://www.munkavedelminavigator.hu/jogszabalyok/4-2002%20%28II.20.%29.RTF
http://www.munkavedelminavigator.hu/jogszabalyok/50-1999%20%28XI.3.%29.DOC
http://www.munkavedelminavigator.hu/jogszabalyok/50-1999%20%28XI.3.%29.DOC
http://www.munkavedelminavigator.hu/jogszabalyok/3-2003.%20%28III.%2011.%29.RTF

Foldmunkak végzését sziik munkatér esetén kézi erdvel irjuk eld.

Gépi foldmunka végzése az épitési munkaknal csak oly helyen lehetséges, ahol
mas létesitményekben a gépi foldmunkabdl karok nem keletkezhetnek.

Ahol a helyi viszonyok miatt ilyen kar el6forduldsa lehetséges, ugy a gépi
foldmunka végzését feltétleniil mellézni kell.

A kozmiivek tényleges helyzetét sziikség esetén fel kell tarni, fel kell mérni, és a
tervbe bejeldlni. Keresztezd kozmiiveket fel kell fliggeszteni, vagy ald kell
tamasztani. A munkaba vett teriileten 1évéd kozmiivezetékek ilizemeltetditdl
szakfeliigyeletet kell kérni, illetve biztositani.

Elektromos kabelek kozelében csdkany vagy bontovas hasznalata tilos, a
munkadrok feltarasat ilyen helyeken igen gondos, Ovatos felasassal kell
elvégezni. Kiilonos gondot kell forditani az ¢épitkezés egész ideje alatt
elektromos aramiitések elkeriilésére. A munkahely melletti vezetéknek
szakkozeg (lizemeltetd) Utjan vald dramtalanitasarol is gondoskodni kell. Kotros
munka esetén kiilon ellendrizni kell, hogy elektromos vezeték esetén a kotrd €s
gémje azt eldirt biztonsagi dvezeten beliil meg ne kozelitse.

Munkat csak munkavédelmi szempontbol kioktatott személyzet végezhet,
kiilonos figyelemmel, gondossaggal, folyamatos miiszaki feliigyelet €s iranyitas
mellett.

A munkara vonatkoz6 részletes munkavédelmi intézkedések megtétele,
helyszini segédlétesitmények készitése, fenntartdsa, karbantartisa a helyi
koriilmények figyelembevételével a kivitelezd feladata.

11.Tiizvédelmi fejezet

28/2011. (IX.6.) BM rendelet Orszagos Tlizvédelmi szabalyzat rendelkezéseinek
betartdsa kotelezd. A munkateriileten dolgozdkat tiizvédelmi szakképesitéssel
rendelkezd szakember oktassa ki az 4ltalanos €s eseti tlizvédelmi teenddkrél. Az
altalanos ¢€s szakagi tlizvédelmi eldirdsokat szigortan be kell tartani.

A tliz elleni védekezésrdl, miliszaki mentésrol €s tlizoltosagrol szolo 1996/XXXI.
Torvény altal meghatarozottakat kell figyelembe venni.

Az alkalmazott ¢épitéanyagok nem tlizveszélyesek. Azonban a gépek
lizemanyaga, az elektromos vezetékek kozelsége miatt fokozottan figyelni kell a
tizmegeldzésre. A belterlileten, kozutakon végzett munkdk soran 200 m-en
beliil tiizi viz vételi lehetdség biztositott.


http://www.erintesvedelem.co.hu/9_2008_II_22_otm_rendelet.htm

Az épitési munkakat a védokorlatok elhelyezésével és a kutatdarkok nyitasaval
kell inditani. A védOkorlatok a munkavégzés biztonsdga miatt is sziikségesek!
Kiilonos figyelemmel kell a munkavégzésnél a forgod fels6vazas rakodok,
emeldgépek, esetleges hosszi anyagok mozgatasanal lenni, hogy a kozuti
lrszelvénybe és a l1égvezetékek kozelébe munkavégzés soran semmi és senki se
keriilhessen!

A munkavégzés soran lgyelni kell az egyes fém ¢épitdanyagok statikus
elektromossaggal valdo  feltoltédédésére. ugyancsak iigyelni kell a
villdamvédelemre. Viharos, villamcsapas veszélyes idéjarasi viszonyok kozott a
munkat le kell allitani. A gépek és tarolt anyagok védofoldelésérdl lehetdség
szerint gondoskodni kell.

Kiilonleges figyelmet kell forditani az elektromos foldkabelekre valamint az
utcai légvezetékekre. Ezeket megkozeliteni €letveszélyes €s tilos. A vezetekek
2,0 m kozelében emeldgeppel dolgozni, kotrogéppel dolgozni vagy billendplatos
autdval rakodast végezni csak a vezetékek aramtalanitidsa utdn szabad.

A elektromos aramiitést szenvedett dolgozot egy jol szigeteld eszkozzel kell az
aramforrastol, vezetéktdl eltdvolitani. Az elsésegélynyujtast haladéktalanul meg
kell kezdeni. A siirgésségi betegellatas megérkeztéig folytatni kell. A kiérkezd
mentdket tajékoztatni kell, a sériilést okoz6 aram milyenségérdl — egyen, vagy
valtd aram okozta sériilésrdl van szo. gy megvalaszthatd az elsésegélynyijtas
megfeleld modja. Ekozben lehetdség szerint aramtalanitani kell!

Tlizvédelem szempontjabol munkavégzésen kiviil rendkiviil fontos a kdrnyezo
lako- és egyéb épiiletek ingatlanok megkozelitésének biztositasa. Ezért az épités
teljes idOtartama és minden munkafazisban tigyelni kell, hogy a felvonuldsi
lehetdsége a tlizoltosagnak, vagy egyéb megkiilonboztetett jarmiinek biztositott
legyen.

Munkavégzés kozben az ingatlanokra vald bejutast és a tlizcsapok
hozzaférhetdségét folyamatosan biztositani kell.

A tervezési szakasz teljes hossza 241,58 m.

A tervezett Gt a 22,5 tonnas tlizoltogépjarmi felvonuldsara alkalmas. A foldalatti
tlizcsap atépitendd fold feletti kialakitastra. A fold feletti tlizcsapok tipusa:
HAWLE Nr.5000, fold feletti, kitorés biztos tlizcsap.

Budapest, 2017. januar

Szabo Zoltanné
KET-01-6474
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TERVEZOI NYILATKOZAT, EGYEZTETESEK

Targy:

Budakeszi, Kossuth Lajos utca (Erd6 utca — Viragvolgy utca) kdzott
Burkolat-felgjitas

Utépitési Egyesitett Terv

Kijelentem, hogy

*- a szakagi tervekben alkalmazott miiszaki megoldasok megfelelnek a
vonatkoz6 tervezési eldirdsoknak, szabvanyoknak, tliz- ¢és
munkavédelmi eléirasoknak.

*a tervdokumentéicié teljes, minden sziikséges munkarészt tartalmaz, a
kivitelezésre alkalmas.

Budapest, 2017. januar

Szabo Zoltanné
KET-01-6474
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