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Műszaki leírás 

Budakeszi, 

Kossuth Lajos utca (Erdő utca – Virágvölgy utca) közötti szakasz 

Burkolat-felújítási munkáihoz 

 

1. Előzmények 

 

Budakeszi Város Polgármesteri Hivatala azzal bízta meg az Ép-Totál Kft-t, 

hogy készítse el a Kossuth Lajos utca (Erdő utca – Virágvölgy utca) közötti 

szakasz burkolat-felújítási munkáinak egyesített tervét. 

 

A tervezés alapját geodéziai felvétel képezi. A felmérés EOMA magassági 

alapsík rendszerben történt, EOV vízszintes koordinátákkal. 

 

A tervezésnél az ÚT 2-1.201:2008 és az ÚT 2-1. 503:2009 jelű Útügyi Műszaki 

Előírásokat és kapcsolódó előírásait vettük figyelembe. 

 

 

2. Meglévő állapot ismertetése, általános feladatok 

 

A felújításra javasolt út állapota nagymértékben megrongálódott. Az út 

jelenlegi burkolata aszfaltburkolat. Közműépítések és üzemzavar elhárítások 

miatt több helyen hossz-és keresztirányú javítások történtek, hálós hossz és 

keresztirányú repedések vannak a felszínen. Az út jelentős részén kiemelt 

szegély található a padka mellett. A kapubehajtók kiépítettek. 

A Kossuth Lajos utca közepes forgalmú belterületi gyűjtőút, tervezési 

kategóriája B.V.c-B. Tervezési sebessége vt=30 km/h. 

A tervezési szakasz az Erdő utcai csomóponttól indul és a Virágvölgy utcai 

csomópontban ér véget. A tervezett út szélessége 5,00 méter. Az utca mindkét 

oldalán jelenleg járda, zöldsáv fasorral, és padka található. A közvilágítási és 

távközlési oszlopsor a bal oldalon található. A kapubehajtók változatos 

burkolatokkal kerültek kialakításra. 

Az utca forgalmának jelentős részét a személygépjármű-forgalom teszi ki, 

nehézgépjármű-forgalom elvétve várható, menetrendszerű autóbuszforgalma 

nincs. A vízelvezetése jelen állapotban víznyelő rácsokkal, valamint nyíltvízi 

árokkal kerül összegyűjtésre. 

A Beruházó műszaki elvárásai szerint feladat az útburkolat cseréje, valamint 

egységes 5,00 m széles burkolat kialakítása. 

 

 

 

 

 



 3 

3. Helyszínrajzi vonalvezetés 

 

A tervezéssel érintett szakasz kezdő szelvénye az Erdő utcai útcsatlakozás ív 

végétől indul. A szelvényezés a Virágvölgy utca felé növekszik.  

 

Az útpálya állapota jelentősen leromlott, a közműépítések és üzemzavar 

elhárítások miatt több helyen hossz-és keresztirányú javítások történtek, hálós 

hossz és keresztirányú repedések a teljes pályaszerkezet cseréjét indokolja. Az 

utca térkő burkolattal kerül kialakításra igazodva az új Városközpont 

kialakításának terveihez. Az Erdő utcai csomópontban piros térkő burkolat kerül 

kiépítésre, minden irányból rázó bordával ezzel figyelmeztetve a csomópont 

veszélyességére. 

 

Az utca szabályozási szélességében az oszlopok és a fák áthelyezésének illetve 

kivágásának elkerülése igényével alakítottuk a tengely vonalvezetését. Ezen 

lehetőség szabta keretek között a meglévő közműveket figyelembe véve a 

szabályozási szélesség közepén illetve annak közelében helyeztük el az 

úttengelyt.  

 

A felújítással érintett szakasz teljes hossza 241,58 m.  

Az úttengelyt egyszerű szalag - méréssel lehet az Útépítési Helyszínrajzon (U1) 

megadott helyeken a fellelhető síkrajzi elemektől, ingatlanhatároktól kimérni. A 

kitűzést a mintakeresztszelvény adatai alapján folyamatosan ellenőrizni kell. 

 

4. Magassági vonalvezetése 

 

A magassági vonalvezetést úgy alakítottuk ki, hogy az lehető legjobban 

illeszkedjen a jelenlegi burkolatszinthez. A meglévő járdákhoz, 

kapubehajtókhoz és a zöldfelületekhez történő csatlakozás a jelenlegi magassági 

viszonyoktól nem engednek jelentős eltérést. A magassági vonalvezetést 

annyiban javítottuk a meglévő állapothoz képest, hogy a minimális 0,3%-os 

hossz-esés mindenhol meglegyen és a magassági lekerekítő ívek a szabványban 

szereplő értékeknek megfeleljenek. 

A Kossuth Lajos utca a 0+000,00 km szelvénytől egészen 0+162,00 km 

szelvényig esik, innentől a végszelvényig emelkedik. 

Az utca hossz-szelvénye a tervezési hosszon változó hossz-eséssel rendelkezik. 

A legkisebb hosszesése 1,40 %, a legnagyobb hosszesése 4,75%. 

 

 

5. Keresztmetszeti kialakítás 

 

Általános kialakításban a mindkét oldalon a meglévő 1-1,5 m járda mellett, 

változó 2,0 m szélesség körüli zöldfelületet található, mellette kerül kialakításra 
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a tervezett 5,00 méter szélességű 2,5%-os tetőszelvényes útpálya. Az útpályát 

mindkét oldalon kiemelt hasított szegély határolja. A hasított szegélyeket 

óvatos bontás után el kell szállítani az Önkormányzat által kijelölt 

lerakóhelyre. A térkő burkolat mellé mindkét oldalon új betonszegélykő kerül 

kiépítésre. 

A földművek az MSZ 14043-2 (-10) szabványokban és az e-UT 06.02.11 (ÚT 2-

1.222) Útügyi Műszaki Előírás 4.2.2. pontjában meghatározott talajokból 

építhetők.  

 

A talajok a földműanyagként való felhasználás szempontjából az alábbiak 

szerint minősíthetők: 

• kiváló földműanyag (M-1) 

• jó földműanyag (M-2) 

 

A földmű felső zónájába beépítendő fagyálló rétegként olyan szemcsés talaj 

használható fel, amely kielégíti az e-UT 06.02.11 (ÚT 2-1.222) Útügyi Műszaki 

Előírást, valamint a következő követelményeket: 

 

• a 0,02 mm nél kisebb szemcsék - egyenletesen elosztva - legfeljebb 10 

tömeg %-ot, a 0,1 mm nél kisebb szemcsék legfeljebb 25 tömeg %-ot tesznek ki,  

• a legnagyobb szemcseátmérő a tömör rétegvastagság max. 1/3 része, 

• a módosított Proctor vizsgálat (MSZ 14043-7:1981) vagy a helyszíni 

próbatömörítés után a 0,1 mm nél kisebb szemcsék tömegszázaléka nem 

haladhatja meg a vizsgálat vagy a próba előtti tömegszázalék 1,5-szeresét. 

 

A felhasználandó anyagok megfelelőségét alkalmassági vizsgálattal kell igazolni 

(MSZ 14043). 

 

A földvisszatöltés építmények mellé vagy fölé csak akkor kezdhető meg, ha a 

megépített szerkezet a statikus és dinamikus hatások felvételéhez szükséges 

teherbíró-képességet már elérte, az MMT-ben előírt minősítő vizsgálatok 

eredménye megfelelő, és a Mérnök az építési naplóban hozzájárult az 

eltakaráshoz. 

 

A visszatöltés tömörsége, annak tömegében Trg ≥  90 % legyen. 

A nagy tömegű töltés felszínén (tükörszint -100 illetve- 50 cm-en) E2 ≥ 30 

MN/m2 teherbírást kell biztosítani.  

2x1 forgalmi sávos országos főutak, mellékutak és egyéb burkolt utak földmű 

felső 50 cm (aszfalt pályaszerkezetű földút, A1, A2, A, B, C, D forgalmi 

terhelési osztály): 

 

• Méretezett vastagságú kiváló (M-1), vagy jó (M-2) minőségű fagyálló 

földműanyag (Trg ≥  96%, felső szintjén E2 ≥ 65 MPa) 
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• Védőréteg alatt (Trg ≥ 93%, felső szintjén E2 ≥ 40 MPa) 

 

Az E2 teherbírás értéket és a Trg tömörséget a csatorna felett is biztosítani kell. 

 

A tervezett pályaszerkezet az alábbi: 
 

B1 térkő pályaszerkezet : 

- 8 cm antracit szürke térkő 

- 3 cm ágyazat 

- 35 cm zúzottkő alapréteg 

- 15 cm homokos kavics védőréteg, tömörítéssel Trg ≥ 95 %! 
 

B2 térkő pályaszerkezet : 

- 8 cm vörös térkő 

- 3 cm ágyazat 

- 35 cm zúzottkő alapréteg 

- 15 cm homokos kavics védőréteg, tömörítéssel Trg ≥ 95 %! 

 

M1 parkoló pályaszerkezete: 

- 20 cm folyamatos szemeloszlású zúzottkő Trg ≥ 95 %! 

 

P1 jelű gyepesített padka útpálya mellett: 

- 50 cm széles gyepesített padka 

 

J1 járda pályaszerkezet : 

- 6 cm antracit szürke térkő 

- 3 cm ágyazat 

- 10 cm zúzottkő alapréteg 

- 10 cm homokos kavics védőréteg, tömörítéssel Trg ≥ 95 %! 

 

J2 járda pályaszerkezet kapubehajtónál : 

- 6 cm antracit szürke térkő 

- 3 cm ágyazat 

- 15 cm zúzottkő alapréteg 

- 10 cm homokos kavics védőréteg, tömörítéssel Trg ≥ 95 %! 

 
 

A szegélyelemeket C25/30-XF2-32-S1 minőségű betongerendával 

megtámasztva építendők cementhabarcs hézagolással. A betongerenda alatt min. 

10 cm vtg. homokos kavicsot kell teríteni. A földmű felső rétegét Trg.: 90 % a 

homokos kavics Trg.: 95 % tömörségi fokra kell tömöríteni. 
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Alkalmazott szegély típusok: 

 

 S1 Kiemelt szegély:  25/30/15 fellépő magasság: 12 cm. 

 

6. Vízelvezetés 

 

A tervezett útpálya tetőszelvényes burkolateséssel lett kialakítva. Az utcában 

csapadékcsatorna nem található. Az utca meglévő vízelvezető rendszerén nem 

változtattunk. A Kossuth Lajos utcában keletkező csapadékvíz a meglévő 

víznyelőrácsok, valamint vízelvezető árkok segítségével jut el a befogadóig. 

 

7. Forgalomtechnika 

 

A Kossuth Lajos utca jelenlegi forgalomtechnikai kialakítása nem változik.  

 

A KRESZ táblák kihelyezésénél a „Közúti jelzőtáblák” ÚT 2-1.124-134 útügyi 

műszaki előírásait be kell tartani. 

 

 

8. Ideiglenes forgalomterelés, biztonsági előírások 

 

Általános előírások 

 

A munkák idején piros-fehér sávos palánkkal, vagy pálcákon feltűnő színű 

jelzőszalaggal körül kell keríteni a munkaterületet. 

A közúton dolgozók kötelesek sárga fényvisszaverő mellényt viselni. 

Rendszeres oktatásban kell a dolgozókat részesíteni a közúton létrejövő 

veszélyekről. 

A munkaterületen dolgozó gépek és járművek sárga villogó jelzést kötelesek 

használni. A munkaterület észlelhetőségét munkavégzés idején kívül is 

biztosítani kell. 

A munkák során be kell tartani a KRESZ és az út-, közmű és mélyépítésre, 

valamint az emelésre, szállításra vonatkozó biztonsági előírásokat. 

Az építést az ideiglenes forgalomterelési tervben foglaltaknak megfelelően kell 

elkorlátozni és szükség szerint ütemezni. A környező ingatlan tulajdonosokat az 

építésről értesíteni kell, valamint a behajtók és szeméttárolók helyzetét a 

kivitelezéskor velük egyeztetni kell.  

A folyó munkák idején a munkaterület előtt mindkét irányból 50 m.-re a KRESZ 

" Úton folyó munkák", valamint „Útszűkület balról” illetve „Útszűkület jobbról” 

veszélyt jelző tábla elhelyezése szükséges. A munkák során a közutak 

pályaszerkezetét a jelölt helyeken kívül megbontani nem szabad. 
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A munkagödrök vízelvezetésére ugyancsak fokozottan kell ügyelni, nehogy az 

építés idején egy nagy csapadék hatására roskadás keletkezzen és veszélyeztesse 

a közművezetékek vagy házak állékonyságát. 

Értesítendők az építésről: 

 

Az utcában lakókat a kivitelező 15 nappal munkakezdés előtt köteles értesíteni 

írásban ingatlanonként az út lezárásáról, hogy a lakók járműveiket az építési 

területről eltávolítsák. Az írásbeli értesítésen meg kell adni a területen elérhető 

felelős műszaki vezető nevét, telefonszámát illetve a kivitelező vállalat címét, 

telefonszámát. 

 

 

Részletes előírások 
 

Az építési munkálatok teljes lezárás mellett végezhetőek. A lezárt munkaterület 

elkorlátozása piros fehér sávozású korláttal történik, töréspontjain borostyán-

sárga villogó fényjelzést adó lámpával ellátva. Az elkorlátozás végeit piros-fehér 

sávos terelőpalánkkal és behajtani tilos jelző táblával kell ellátni. A szűkülettől 

számítva és csatlakozó utakon kihelyezendő 50 m-re az „Úton folyó munkák” 

veszélyt jelző táblák, valamint a "Burkolathibák" és a "Kétoldali útszűkület" 

táblákat kell kihelyezni, valamint a csatlakozó utakon mindkét táblasorra a 

munkavégzés helyét jelző nyíl kiegészítő táblát kell kihelyezni. 

 

A kivitelezést csak jóváhagyott építés alatti forgalomterelési tervek alapján lehet 

végezni. 

 

9. Közművek 

 

Az utca közművei csapadékcsatorna kivételével kiépítettek, elhelyezkedésüket a 

Közműhelyszínrajz (A2) tartalmazza. Az utcában a következő föld alatti 

közművek találhatók: 

- gázvezeték, 

- vízvezeték 

- szennyvíz csatorna 

- elektromos kábelek 

- távközlési kábelek 

 

A tervezési szakaszon található még elektromos légkábel a tervezett tengelytől 

balra, és távközlési légkábel. 

A közművek tényleges helyzetét szükség esetén fel kell tárni, fel kell mérni, és a 

tervbe bejelölni. Keresztező közműveket fel kell függeszteni, vagy alá kell 

támasztani. A munkába vett területen lévő közművezetékek üzemeltetőitől 

szakfelügyeletet kell kérni, illetve biztosítani. 
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Az úttükör építése előtt a közművek pontos helyét kutatóárok ásással kell 

meghatározni. Közművek környezetében csak kézi földmunka végezhető. Az út 

és a járda területére eső víz- és gázelzárókat, akna fedlapokat szintbe kell 

helyezni. 

 

10. Munkavédelmi előírások 
 

Ez a tervdokumentáció az érvényes egészségügyi és a munkavégzés biztonságát 

szolgáló szabályok, valamint szociális előírások figyelembevételével készült, 

illetve azok megvalósítása megtervezésre került. 

Ezen túlmenően szükségesnek tartjuk a következők rögzítését: 

 

Kivitelező köteles a munkák végzése során betartani: 

Az útépítést a vonatkozó általános és eseti baleset-megelőzési óvórendszabályok 

szerint szabad végezni. Vonatkoznak a mélyépítésre, földmunkákra, 

építőgépekre, közúton végzett munkákra és vasút védőövezetében végzett 

munkákra, valamint a daruzásra, emelésre, rakodásra stb. érvényes óvó 

rendszabályok úgymint:28/2007. (IX. 29.) SZMM rendelet a munkahelyek 

munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről szóló 3/2002. (II. 8.) 

SZCSM-EÜM együttes rendelet módosításról.2/1998. (I. 16.) MüM rendelet a 

munkahelyen alkalmazandó biztonsági és egészségvédelmi 

jelzésekről.3/2002.(II.8.) SzCsM-EüM együttes rendelet a munkahelyek 

munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről.4/2002.(II.20.) SzCsM-

EüM együttes rendelet az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során 

megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről.50-1999. (XI. 3.) 

EüM rendelet a képernyő előtti munkavégzés minimális egészségügyi és 

biztonsági követelményeiről.3/2003.(III.11.) FMM-ESzCsM együttes rendelet a 

potenciálisan robbanásveszélyes környezetben levő munkahelyek minimális 

munkavédelmi követelményeiről.  

Be kell tartani az MSZ EN 165:2006 és az MSZ EN 169:2003 szabványnak a 

munkavédelemre vonatkozó előírásait is. 

 

Fentiek betartásáért az építésvezető személyesen felelős. 

Utalva arra, hogy a balesetelhárító előírások mellőzését vagy csökkentését 

semmi sem indokolja, külön felhívjuk a kivitelező figyelmét az alábbiak pontos 

betartására. 

A munkahelyek lezárását és kivilágítását előírásszerűen meg kell valósítani, a 

munkaárkokon való átjárást kellő módon biztosítani szükséges. 

Munkavégzés biztonságát fokozott figyelemmel kell biztosítani! 

http://www.munkavedelminavigator.hu/jogszabalyok/28-2007.%20%28IX.%2029.%29%20SZMM%20rendelet.doc
http://www.munkavedelminavigator.hu/jogszabalyok/2-1998.%20%28I.%2016.%29.DOC
http://www.munkavedelminavigator.hu/jogszabalyok/3-2002.%20%28II.%208.%29.RTF
http://www.munkavedelminavigator.hu/jogszabalyok/4-2002%20%28II.20.%29.RTF
http://www.munkavedelminavigator.hu/jogszabalyok/4-2002%20%28II.20.%29.RTF
http://www.munkavedelminavigator.hu/jogszabalyok/50-1999%20%28XI.3.%29.DOC
http://www.munkavedelminavigator.hu/jogszabalyok/50-1999%20%28XI.3.%29.DOC
http://www.munkavedelminavigator.hu/jogszabalyok/3-2003.%20%28III.%2011.%29.RTF
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Földmunkák végzését szűk munkatér esetén kézi erővel írjuk elő. 

Gépi földmunka végzése az építési munkáknál csak oly helyen lehetséges, ahol 

más létesítményekben a gépi földmunkából károk nem keletkezhetnek. 

Ahol a helyi viszonyok miatt ilyen kár előfordulása lehetséges, úgy a gépi 

földmunka végzését feltétlenül mellőzni kell. 

 

A közművek tényleges helyzetét szükség esetén fel kell tárni, fel kell mérni, és a 

tervbe bejelölni. Keresztező közműveket fel kell függeszteni, vagy alá kell 

támasztani. A munkába vett területen lévő közművezetékek üzemeltetőitől 

szakfelügyeletet kell kérni, illetve biztosítani. 

 

Elektromos kábelek közelében csákány vagy bontóvas használata tilos, a 

munkaárok feltárását ilyen helyeken igen gondos, óvatos felásással kell 

elvégezni. Különös gondot kell fordítani az építkezés egész ideje alatt 

elektromos áramütések elkerülésére. A munkahely melletti vezetéknek 

szakközeg (üzemeltető) útján való áramtalanításáról is gondoskodni kell. Kotrós 

munka esetén külön ellenőrizni kell, hogy elektromos vezeték esetén a kotró és 

gémje azt előírt biztonsági övezeten belül meg ne közelítse. 

 

Munkát csak munkavédelmi szempontból kioktatott személyzet végezhet, 

különös figyelemmel, gondossággal, folyamatos műszaki felügyelet és irányítás 

mellett. 

 

A munkára vonatkozó részletes munkavédelmi intézkedések megtétele, 

helyszíni segédlétesítmények készítése, fenntartása, karbantartása a helyi 

körülmények figyelembevételével a kivitelező feladata. 

 

11. Tűzvédelmi fejezet 
 

28/2011. (IX.6.) BM rendelet Országos Tűzvédelmi szabályzat rendelkezéseinek 

betartása kötelező. A munkaterületen dolgozókat tűzvédelmi szakképesítéssel 

rendelkező szakember oktassa ki az általános és eseti tűzvédelmi teendőkről. Az 

általános és szakági tűzvédelmi előírásokat szigorúan be kell tartani. 

A tűz elleni védekezésről, műszaki mentésről és tűzoltóságról szóló 1996/XXXI. 

Törvény által meghatározottakat kell figyelembe venni. 

 

Az alkalmazott építőanyagok nem tűzveszélyesek. Azonban a gépek 

üzemanyaga, az elektromos vezetékek közelsége miatt fokozottan figyelni kell a 

tűzmegelőzésre. A belterületen, közutakon végzett munkák során 200 m-en 

belül tűzi víz vételi lehetőség biztosított.  

http://www.erintesvedelem.co.hu/9_2008_II_22_otm_rendelet.htm
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Az építési munkákat a védőkorlátok elhelyezésével és a kutatóárkok nyitásával 

kell indítani. A védőkorlátok a munkavégzés biztonsága miatt is szükségesek! 

Különös figyelemmel kell a munkavégzésnél a forgó felsővázas rakodók, 

emelőgépek, esetleges hosszú anyagok mozgatásánál lenni, hogy a közúti 

űrszelvénybe és a légvezetékek közelébe munkavégzés során semmi és senki se 

kerülhessen!  

A munkavégzés során ügyelni kell az egyes fém építőanyagok statikus 

elektromossággal való feltöltődődésére. ugyancsak ügyelni kell a 

villámvédelemre. Viharos, villámcsapás veszélyes időjárási viszonyok között a 

munkát le kell állítani. A gépek és tárolt anyagok védőföldeléséről lehetőség 

szerint gondoskodni kell. 

Különleges figyelmet kell fordítani az elektromos földkábelekre valamint az 

utcai légvezetékekre. Ezeket megközelíteni életveszélyes és tilos. A vezetékek 

2,0 m közelében emelőgéppel dolgozni, kotrógéppel dolgozni vagy billenőplatós 

autóval rakodást végezni csak a vezetékek áramtalanítása után szabad. 

A elektromos áramütést szenvedett dolgozót egy jól szigetelő eszközzel kell az 

áramforrástól, vezetéktől eltávolítani. Az elsősegélynyújtást haladéktalanul meg 

kell kezdeni. A sürgősségi betegellátás megérkeztéig folytatni kell. A kiérkező 

mentőket tájékoztatni kell, a sérülést okozó áram milyenségéről – egyen, vagy 

váltó áram okozta sérülésről van szó. Így megválasztható az elsősegélynyújtás 

megfelelő módja. Eközben lehetőség szerint áramtalanítani kell! 

Tűzvédelem szempontjából munkavégzésen kívül rendkívül fontos a környező 

lakó- és egyéb épületek ingatlanok megközelítésének biztosítása. Ezért az építés 

teljes időtartama és minden munkafázisban ügyelni kell, hogy a felvonulási 

lehetősége a tűzoltóságnak, vagy egyéb megkülönböztetett járműnek biztosított 

legyen.  

Munkavégzés közben az ingatlanokra való bejutást és a tűzcsapok 

hozzáférhetőségét folyamatosan biztosítani kell. 

 

A tervezési szakasz teljes hossza 241,58 m.  

A tervezett út a 22,5 tonnás tűzoltógépjármű felvonulására alkalmas. A földalatti 

tűzcsap átépítendő föld feletti kialakításúra. A föld feletti tűzcsapok típusa: 

HAWLE Nr.5000, föld feletti, kitörés biztos tűzcsap. 
 

Budapest, 2017. január 

 

 
…..................................... 

        Szabó Zoltánné   

       KÉT-01-6474  
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TERVEZŐI NYILATKOZAT, EGYEZTETÉSEK 
 

 

 

Tárgy:  

Budakeszi, Kossuth Lajos utca (Erdő utca – Virágvölgy utca) között 

Burkolat-felújítás 

Útépítési Egyesített Terv 

 

 

Kijelentem, hogy  

 

* - a szakági tervekben alkalmazott műszaki megoldások megfelelnek a 

vonatkozó tervezési előírásoknak, szabványoknak, tűz- és 

munkavédelmi előírásoknak. 

* a tervdokumentáció teljes, minden szükséges munkarészt tartalmaz, a 

kivitelezésre alkalmas. 

 

 

 

 

Budapest, 2017. január 

 

 

 
…..................................... 

         Szabó Zoltánné   

        KÉT-01-6474 

 

 
 


