
VS CONSTRUCTION KFT. Palafedés bontása

Budakeszi Város Önkormányzata - BVV Kft.
 2018.04.24.

Munkálatok megnevezése Anyag EÁ Díj EÁ Összesen HUF

Azbesztpala bontása

Palakerítés bontása, tartószerkezet nélkül (1,60 m magas, 22 

fm hosszban) 35,20 m2 3 000,00 105 600,00

Hullámpala szabályos csomagolása, 2 rtg PE fóliába és 

kiporzásmentes lezárása 35,20 m2 240,00 250,00 17 248,00

Hullámpala deponálása raklapokra, címkézése 35,20 m2 200,00 150,00 12 320,00

Hulladék elszállítása, ADR fuvar Bp. területén kívülről 1,00 fuvar 65 000,00 65 000,00

Hulladék lerakása befogadóhelyen. Előirányzat, amely a

ténylegesen elszállított és mérlegelt hulladékmennyiség

alapján, SZ kísérőjegy által igazolva, a megadott egységárnak

megfelelően kerül elszámolásra. 540,00 kg 85,00 45 900,00

Járulékos költségek - egységár

Munkaterv elkészítése és beadása területileg illetékes 

szakhatóság felé 1,00 klt 30 000,00 30 000,00

Kockázatelemzés elkészítése és beadása területileg illetékes 

szakhatóság felé 1,00 klt 30 000,00 30 000,00
Egyszer használatos egyéni védőfelszerelés azbesztpala 

bontásához - napi munkavégzés után PE zsákba gyűjtve, 

kiporzásmentesen csomagolva. 4,00 csomag 4 500,00 18 000,00

Vállalási határidő: 2+1 munkanap (elszállítástól függően) Össz.nettó 324 068,00

ÁFA 27%: 87 498,00

Össz.bruttó 411 566,00

Ügyvezető igazgató

Ajánlatkérő adatai: BVV Kft. 

Jelen árajánlatunk 30 napig érvényes! Az árajánlatban feltüntetett vállalási ár és határidő kizárólag az ajánlatban megjelölt

műszaki tartalomra vonatkozik! Amennyiben a kivitelezés során Megrendelő erre vonatkozó szóbeli, vagy írásbeli utasítása

alapján az eredeti műszaki tartalomtól el kell térnünk, az módosíthatja árat, valamint a vállalási határidőt!

Végh Sándor

Kapcsolat: Fülöpp Miklós, Email: fulopp.miklos@budakeszi.hu

Mennyiség

Tárgy: azbeszt hullámpala bontása és elszállítása - Budakeszi, Erdő utcai épület kerítése

KÉSZÍTETTE: BALÁZS SÁNDOR VS CONSTRUCTION KFT.  1116 BUDAPEST, FEHÉRVÁRI ÚT 120.


