VS CONSTRUCTION KFT. Palafedés bontasa 2018.04.24.
Budakeszi Varos Onkormanyzata - BVV Kft.

Ajanlatkéré adatai: BVV Kft.
Kapcsolat: Fiilopp Miklds, Email: fulopp.miklos@budakeszi.hu
Targy: azbeszt hulldmpala bontasa és elszallitasa - Budakeszi, Erd6 utcai épiilet keritése

Munkalatok megnevezése Mennyiség Anyag EA DijEA  Osszesen HUF
Azbesztpala bontdsa
Palakerités bontdsa, tartdszerkezet nélkil (1,60 m magas, 22

fm hosszban) 35,20] m2 3 000,00 105 600,00
Hulldmpala szabalyos csomagoldsa, 2 rtg PE félidba és

kiporzasmentes lezarasa 35,200 m2 240,00 250,00 17 248,00
Hulldmpala deponalasa raklapokra, cimkézése 35,20| m2 200,00 150,00 12 320,00
Hulladék elszallitdsa, ADR fuvar Bp. tertletén kivilrél 1,00| fuvar 65 000,00 65 000,00

Hulladék lerakasa befogaddhelyen. ElGiranyzat, amely a
ténylegesen elszéllitott és meérlegelt hulladékmennyiség
alapjan, SZ kisérGjegy altal igazolva, a megadott egységarnak
megfelel6en kerul elszamoldsra. 540,00 kg 85,00 45 900,00

Jarulékos koltségek - egységar
Munkaterv elkészitése és beadasa teriletileg illetékes

szakhatdsag felé 1,00| kit 30 000,00 30 000,00
Kockazatelemzés elkészitése és beadasa teriletileg illetékes
szakhatdsag felé 1,00| kit 30 000,00 30 000,00

Egyszer hasznalatos egyéni védéfelszerelés azbesztpala
bontdsahoz - napi munkavégzés utan PE zsakba gydjtve,

kiporzasmentesen csomagolva. 4,00 |csomag 4 500,00 18 000,00
Vallalasi hatarid6: 2+1 munkanap (elszallitastal fiiggéen) Ossz.nettd 324 068,00
AFA 27%: 87 498,00

Ossz.brutté 411 566,00

Jelen drajanlatunk 30 napig érvényes! Az arajanlatban feltlintetett vallalasi ar és hatdridé kizardlag az ajanlatban megjel6lt
mUszaki tartalomra vonatkozik! Amennyiben a kivitelezés soran Megrendel8 erre vonatkozd szébeli, vagy irdsbeli utasitasa
alapjan az eredeti mdszaki tartalomtdl el kell térniink, az mdédosithatja arat, valamint a vallalasi hataridét!

Végh Sandor
Ugyvezet6 igazgatd

KESZITETTE: BALAZS SANDOR VS CONSTRUCTION KFT. 1116 BUDAPEST, FEHERVARI UT 120.



