

67/2017/000005

K337-00

351-00

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött az egyik részről, mint

Megbízó: Budakeszi Város Önkormányzata

Megbízó székhelye: 2092 Budakeszi, Fő utca 179.

Postacím: 2092 Budakeszi, Fő utca 179.

Megbízó adóigazgatási száma: 15730095-2-13

Megbízó bankszámla száma: 11742348-15390022

Képviseli: dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester
(a továbbiakban: Megbízó)

a másik részről, mint

Megbízott: Kovács Márton

Megbízott székhelye: 2030 Érd Petőfi Sándor u. 96.

Levelezési cím: 2030 Érd Petőfi Sándor u. 96.

Mérnöki kamarai szám: 13-11149, 13-63667

Megbízott adóigazgatási száma: 8396250111

Megbízott bankszámla száma: ERSTE Bank 11638001-12620601-38000001

Képviseli: Kovács Márton

(a továbbiakban: Megbízott) között (továbbiakban együttesen, mint Felek), az alábbi feltételekkel:

1. A szerződés tárgya

VEKOP-5.3.2-15 „Budakeszi közlekedésbiztonságának és kerékpáros infrastruktúrájának fejlesztése” pályázat műszaki tartalmának auditálása.

2. Teljesítés helye, ideje, módja

A teljesítés helye: 2092 Budakeszi, Fő utca 179.

A szerződés teljesítésének határideje: A tervzsűri által adott vélemény átadását követő 15 napon belül.

Megbízott a dokumentumot 6 eredeti példányban papír alapon, továbbá digitálisan, elektronikus adathordozón, „pdf” formátumban szolgáltatja.

3. A Felek megbízási díj tekintetében történt megállapodása

A megbízási díj magában foglalja a megbízás teljesítése során Megbízott részéről felmerülő valamennyi költséget.

ke

te

4. A megbízási díj mértéke

Megbízottat a jelen szerződésben vállalt feladatok teljes körű, határidőben történő megvalósításának esetén megbízási díj illeti meg, melynek összege 1.490.000 Ft + ÁFA, azaz egymillió négyszázkilencvenezer forint + ÁFA, mindösszesen bruttó: 1.892.300 Ft, azaz egymillió nyolcszázkilencvenkétezer háromszáz forint. A Megbízott végszámla benyújtására jogosult.

5. Fizetési feltételek

A számla kiállításának előfeltétele a Teljesítés igazolás megléte, melynek kiállítására Megbízó részéről dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester jogosult.

Fizetési határidő: a számla kézhezvételétől számított 30. nap.

A fizetés módja: átutalás Megbízott jelen szerződésben megjelölt számlájára.

Amennyiben Megbízó a Megbízott díja megfizetésével késedelembe esik, Megbízó a Ptk.6:155§ szerinti késedelmi kamatot köteles fizetni Megbízott részére.

A felek vállalják, hogy amennyiben a teljesítési igazolással kapcsolatosan közöttük bármiféle nézeteltérés felmerülne, úgy azt a felmerüléstől számított legkésőbb 10 munkanapon belül közös jegyzőkönyvben rendezik.

Abban az esetben, ha Megbízó a szerződéstől eláll, vagy a tervezői munkát Megbízottól független okokból szüneteltetni kell, Megbízott jogosult addigi tevékenységének ellenértékét a készségségi fok alapján elszámolni.

Megbízó a tervek feletti rendelkezés jogát csak a teljes díj kiegyenlítésével szerzi meg. Megbízó kijelenti, hogy a tervezői díj fedezete rendelkezésére áll.

6. Kötbérek, kártérítés

Késedelmes teljesítés esetén a Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy a késedelem minden napjára napi kötbért fizet. A fizetendő kötbér egy napra eső mértéke a nettó tervezői díj 2,0%-a, de maximum a nettó tervezői díj 20 %-a.

Amennyiben a Megbízott a megadott határidőig nem teljesíti, vagy hibásan teljesíti a részfeladatot, abban az esetben a Megbízó írásban köteles felszólítani a Megbízottat. Az írásbeli felszólítást a Megrendelő az e-mail üzenet útján juttatja el a Megbízott részére. Legkésőbb, az írásbeli felszólítás megküldését követő 5. munkanapig köteles a Megbízott a hiányt pótolni, vagy a hibát kijavítani. Amennyiben az 5. munkanapig a hiány pótlása nem történik meg, vagy nem kerül javításra a hiba, abban az esetben a Megbízó a megbízási szerződés azonnali hatályú felmondására jogosult. Az ezzel kapcsolatban felmerülő valamennyi költséget a Megbízott köteles viselni, a Megbízó anyagi felelősség nem terheli.

Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy a szerződés Megbízott hibájából bekövetkező meghiúsulása esetén Megbízók a szerződés egésze, illetve a meghiúsulással érintett része szerződéses értékének 20%-át fizeti meghiúsulási kötbérként, igényérvényesítést követő 30 napon belül.

A késedelmi, minőségi és meghiúsulási kötbér megfizetése nem érinti és nem zárja ki, a jogszabályból és jelen szerződésből Megbízó megillető bármely más igény érvényesítésének lehetőségét.

Abban az esetben, ha a Megbízott a jótállás alá eső hibák kiküszöbölésével késlekedik, a Megbízónak szerződésből eredő egyéb jogainak sérelme nélkül jogában áll bizonyítottan felmerülő kárai megtérítését követelni.

A Megbízó a kötbérigényéről minden esetben számlát köteles kiállítani. Megbízó jogosult az általa kiszámlázott kötbérigénynek megfelelő összegű számlát a Megbízott szolgáltatásának ellenértékére vonatkozó számlájával szembeállítani.

7. Kijelentések, kellék- és jogszavatosság, szerzői jogok

A Megbízott a jelen szerződés aláírásával kijelenti és jótáll azért, hogy rendelkezik a feladat teljesítéséhez szükséges tervezői jogosultsággal.

A Megbízott kötelezettséget vállal arra és jótáll azért, hogy jelen szerződés szerinti minden kötelezettségét – ezen belül különösen a jelen szerződés tárgyában rögzített feladat teljesítésére irányuló tevékenységét – jelentős gyakorlattal rendelkező tervezőktől elvárható szakértelemmel és gondossággal, legjobb tudása szerint és a legnagyobb körültekintéssel, a Megbízó szakmai és gazdasági szempontjainak messzemenő figyelembevételével, valamint a magyar jogszabályoknak és szabványoknak, továbbá a vonatkozó szakmai és hatósági előírásoknak megfelelően teljesíti.

A Megbízott jótáll a jelen szerződésben foglalt kötelezettségeinek szerződésszerű teljesítéséért, továbbá az alkalmazott megoldások, eljárások alkalmasságáért és minőségéért, függetlenül attól, hogy azokat saját maga, vagy alvállalkozója, esetleg egyéb jogszerűen bevont harmadik személy alkalmazza.

A Megbízott a feladat maradéktalan elvégzése érdekében alvállalkozó (közvetített szolgáltatás) igénybe vételére jogosult.

8. A Felek képviselői

A szerződés teljesítésével összefüggő kérdésekben kijelölt felelős képviselők:

Megbízó képviselője: Sebestyén László

Név és beosztás: Projektmenedzser

Telefon: 06-23/535-710/172

E-mail: sebestyen.laszlo@budakeszi.hu

Megbízott: Kovács Márton

Telefon: 06-30-3900-701

E-mail: kovacsmarton@t-online.hu

9. Egyéb feltételek

A Megbízó a Megbízott rendelkezésére bocsátotta a megrendelés elkészítéséhez szükséges adatokat, dokumentációkat, melyeket a Megbízott üzleti titokként kezel, azokat más külső személy részére át nem ad.



A Megbízott a Megbízót köteles minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni, amely a tevékenység eredményességét vagy kellő időre való elvégzését veszélyezteti vagy gátolja. Az értesítés elmulasztásából eredő kárért felelős az értesítés adását elmulasztó fél.

A Megbízott a tevékenység során a Megbízónak okozott kárért a Ptk. szerint felel.

A Megbízott az általa végzett munkára a Ptk. szerinti szavatosságot vállal.

Megbízó köteles a Megbízott kezdeményezésére konzultációkon, tervbírálatokon részt venni és az elkészült munkarészekkel kapcsolatban a továbbtervezés szempontjából lényeges kérdésekben állást foglalni. Amennyiben Megbízó szakszerűtlen utasítást ad, Megbízott köteles figyelmeztetéssel élni.


10. Vitás kérdések rendezése

E szerződésben nem érintett kérdések tekintetében a Polgári Törvénykönyv szóló 2013. évi V. törvény, továbbá a vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni. A felek jogvita esetén – amennyiben egyeztetésük nem vezetne eredményre – alávetik magukat a Budai Központi Kerületi Bíróság illetékességének.


Szerződő felek jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag és cégszerűen 4 példányban írják alá. A szerződés 1 eredeti példánya a Megbízottat, 3 eredeti példánya pedig a Megbízót illeti meg.

Jelen szerződés módosítása és kiegészítése hatályosan csak írásban és mindkét fél cégszerű aláírásával ellátva történhet.

Budapest, 2017. augusztus 2.⁴


Budakeszi Város Önkormányzata
Megbízó
Képviseli: dr. Csutoráné dr. Győri Otília
polgármester




Kovács Márton
Megbízott

Pénzügyi ellenjegyzés: Budakeszi, 2017. augusztus 2.⁵



Cserép Zsolt



Complex Road Mérnöki és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (1161 Budapest, Csillag utca 7.) Adószám: 26101400-2-42

Cégkivonat 2018.10.11.-i időállapotban

1 Általános adatok

- Cégjegyzékszám: 01 09 301928 (Hatályos)
- Cégforma: Korlátolt felelősségű társaság
- Alakulás dátuma: 2017.08.07.
- Bejegyzés dátuma: 2017.08.08.

2 A cég elnevezése

2/1 Complex Road Mérnöki és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Bejegyzés kelte: 2017.08.08.

Hatályos: 2017.08.08. (CK – 2017.08.09.) – ...

3 A cég rövidített elnevezése

3/1 Complex Road Kft.

Bejegyzés kelte: 2017.08.08.

Hatályos: 2017.08.08. (CK – 2017.08.09.) – ...

5 A cég székhelye

5/1 1161 Budapest, Csillag utca 7.

Bejegyzés kelte: 2017.08.08.

Hatályos: 2017.08.08. (CK – 2017.08.09.) – ...

8 A társasági szerződés (alapszabály, alapító okirat, létesítő okirat) kelte

8/1 2017.08.07.

Bejegyzés kelte: 2017.08.08.

Hatályos: 2017.08.08. (CK – 2017.08.09.) – ...

9 A cég tevékenységi köre(i)

9/1 7112'08 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás (**Főtevékenység**)

Bejegyzés kelte: 2017.08.08.

Hatályos: 2017.08.08. (CK – 2017.08.09.) – ...

9/2 1071'08 Kenyér; friss pékáru gyártása

Bejegyzés kelte: 2017.08.08.

Hatályos: 2017.08.08. (CK – 2017.08.09.) – ...

9/3 1072'08 Tartósított lisztes áru gyártása

Bejegyzés kelte: 2017.08.08.

Hatályos: 2017.08.08. (CK – 2017.08.09.) – ...

9/4 1073'08 Tésztafélék gyártása

Bejegyzés kelte: 2017.08.08.

- Hatályos: 2017.08.08. (CK – 2017.08.09.) – ...*
- 9/5 3101'08 Irodabútor gyártása
Bejegyzés kelte: 2017.08.08.
Hatályos: 2017.08.08. (CK – 2017.08.09.) – ...
- 9/6 3102'08 Konyhabútorgyártás
Bejegyzés kelte: 2017.08.08.
Hatályos: 2017.08.08. (CK – 2017.08.09.) – ...
- 9/7 3109'08 Egyéb bútor gyártása
Bejegyzés kelte: 2017.08.08.
Hatályos: 2017.08.08. (CK – 2017.08.09.) – ...
- 9/8 3700'08 Szennyvíz gyűjtése, kezelése
Bejegyzés kelte: 2017.08.08.
Hatályos: 2017.08.08. (CK – 2017.08.09.) – ...
- 9/9 3811'08 Nem veszélyes hulladék gyűjtése
Bejegyzés kelte: 2017.08.08.
Hatályos: 2017.08.08. (CK – 2017.08.09.) – ...
- 9/10 3812'08 Veszélyes hulladék gyűjtése
Bejegyzés kelte: 2017.08.08.
Hatályos: 2017.08.08. (CK – 2017.08.09.) – ...
- 9/11 3821'08 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
Bejegyzés kelte: 2017.08.08.
Hatályos: 2017.08.08. (CK – 2017.08.09.) – ...
- 9/12 3822'08 Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
Bejegyzés kelte: 2017.08.08.
Hatályos: 2017.08.08. (CK – 2017.08.09.) – ...
- 9/13 3831'08 Használt eszköz bontása
Bejegyzés kelte: 2017.08.08.
Hatályos: 2017.08.08. (CK – 2017.08.09.) – ...
- 9/14 3832'08 Hulladék újrahasznosítása
Bejegyzés kelte: 2017.08.08.
Hatályos: 2017.08.08. (CK – 2017.08.09.) – ...
- 9/15 4110'08 Épületépítési projekt szervezése
Bejegyzés kelte: 2017.08.08.
Hatályos: 2017.08.08. (CK – 2017.08.09.) – ...
- 9/16 4120'08 Lakó- és nem lakó épület építése
Bejegyzés kelte: 2017.08.08.
Hatályos: 2017.08.08. (CK – 2017.08.09.) – ...
- 9/17 4211'08 Út, autópálya építése
Bejegyzés kelte: 2017.08.08.
Hatályos: 2017.08.08. (CK – 2017.08.09.) – ...
- 9/18 4212'08 Vasút építése
Bejegyzés kelte: 2017.08.08.
Hatályos: 2017.08.08. (CK – 2017.08.09.) – ...
- 9/19 4213'08 Híd, alagút építése
Bejegyzés kelte: 2017.08.08.
Hatályos: 2017.08.08. (CK – 2017.08.09.) – ...
- 9/20 4221'08 Folyadék szállítására szolgáló közmű építése
Bejegyzés kelte: 2017.08.08.

- Hatályos: 2017.08.08. (CK – 2017.08.09.) – ...*
- 9/21 4222'08 Elektromos, híradás-technikai célú közmű építése
Bejegyzés kelte: 2017.08.08.
Hatályos: 2017.08.08. (CK – 2017.08.09.) – ...
- 9/22 4291'08 Vízi létesítmény építése
Bejegyzés kelte: 2017.08.08.
Hatályos: 2017.08.08. (CK – 2017.08.09.) – ...
- 9/23 4299'08 Egyéb m. n. s. építés
Bejegyzés kelte: 2017.08.08.
Hatályos: 2017.08.08. (CK – 2017.08.09.) – ...
- 9/24 4311'08 Bontás
Bejegyzés kelte: 2017.08.08.
Hatályos: 2017.08.08. (CK – 2017.08.09.) – ...
- 9/25 4312'08 Építési terület előkészítése
Bejegyzés kelte: 2017.08.08.
Hatályos: 2017.08.08. (CK – 2017.08.09.) – ...
- 9/26 4313'08 Talajmintavétel, próbafúrás
Bejegyzés kelte: 2017.08.08.
Hatályos: 2017.08.08. (CK – 2017.08.09.) – ...
- 9/27 4321'08 Villanszerelés
Bejegyzés kelte: 2017.08.08.
Hatályos: 2017.08.08. (CK – 2017.08.09.) – ...
- 9/28 4322'08 Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés
Bejegyzés kelte: 2017.08.08.
Hatályos: 2017.08.08. (CK – 2017.08.09.) – ...
- 9/29 4329'08 Egyéb épületgépészeti szerelés
Bejegyzés kelte: 2017.08.08.
Hatályos: 2017.08.08. (CK – 2017.08.09.) – ...
- 9/30 4331'08 Vakolás
Bejegyzés kelte: 2017.08.08.
Hatályos: 2017.08.08. (CK – 2017.08.09.) – ...
- 9/31 4332'08 Épületasztalos-szerkezet szerelése
Bejegyzés kelte: 2017.08.08.
Hatályos: 2017.08.08. (CK – 2017.08.09.) – ...
- 9/32 4333'08 Padló-, falburkolás
Bejegyzés kelte: 2017.08.08.
Hatályos: 2017.08.08. (CK – 2017.08.09.) – ...
- 9/33 4334'08 Festés, üvegezés
Bejegyzés kelte: 2017.08.08.
Hatályos: 2017.08.08. (CK – 2017.08.09.) – ...
- 9/34 4339'08 Egyéb befejező építés m. n. s.
Bejegyzés kelte: 2017.08.08.
Hatályos: 2017.08.08. (CK – 2017.08.09.) – ...
- 9/35 4391'08 Tetőfedés, tetőszerkezet-építés
Bejegyzés kelte: 2017.08.08.
Hatályos: 2017.08.08. (CK – 2017.08.09.) – ...
- 9/36 4399'08 Egyéb speciális szaképítés m. n. s.
Bejegyzés kelte: 2017.08.08.

- Hatályos: 2017.08.08. (CK – 2017.08.09.) – ...*
- 9/37 4724'08 Kenyér-, pékáru-, édesség-kiskereskedelem
Bejegyzés kelte: 2017.08.08.
Hatályos: 2017.08.08. (CK – 2017.08.09.) – ...
- 9/38 5610'08 Éttermi, mozgó vendéglátás
Bejegyzés kelte: 2017.08.08.
Hatályos: 2017.08.08. (CK – 2017.08.09.) – ...
- 9/39 5621'08 Rendezvényi étkeztetés
Bejegyzés kelte: 2017.08.08.
Hatályos: 2017.08.08. (CK – 2017.08.09.) – ...
- 9/40 5629'08 Egyéb vendéglátás
Bejegyzés kelte: 2017.08.08.
Hatályos: 2017.08.08. (CK – 2017.08.09.) – ...
- 9/41 5630'08 Italszolgáltatás
Bejegyzés kelte: 2017.08.08.
Hatályos: 2017.08.08. (CK – 2017.08.09.) – ...
- 9/42 6810'08 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele
Bejegyzés kelte: 2017.08.08.
Hatályos: 2017.08.08. (CK – 2017.08.09.) – ...
- 9/43 6820'08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
Bejegyzés kelte: 2017.08.08.
Hatályos: 2017.08.08. (CK – 2017.08.09.) – ...
- 9/44 6831'08 Ingatlanügynöki tevékenység
Bejegyzés kelte: 2017.08.08.
Hatályos: 2017.08.08. (CK – 2017.08.09.) – ...
- 9/45 6832'08 Ingatlankezelés
Bejegyzés kelte: 2017.08.08.
Hatályos: 2017.08.08. (CK – 2017.08.09.) – ...
- 9/46 7111'08 Építészmérnöki tevékenység
Bejegyzés kelte: 2017.08.08.
Hatályos: 2017.08.08. (CK – 2017.08.09.) – ...
- 9/47 7430'08 Fordítás, tolmácsolás
Bejegyzés kelte: 2017.08.08.
Hatályos: 2017.08.08. (CK – 2017.08.09.) – ...
- 9/48 7711'08 Személygépjármű kölcsönzése
Bejegyzés kelte: 2017.08.08.
Hatályos: 2017.08.08. (CK – 2017.08.09.) – ...
- 9/49 7712'08 Gépjárműkölcsönzés (3, 5 tonna fölött)
Bejegyzés kelte: 2017.08.08.
Hatályos: 2017.08.08. (CK – 2017.08.09.) – ...
- 9/50 7721'08 Szabadidős, sporteszköz kölcsönzése
Bejegyzés kelte: 2017.08.08.
Hatályos: 2017.08.08. (CK – 2017.08.09.) – ...
- 9/51 7722'08 Videokazetta, lemez kölcsönzése
Bejegyzés kelte: 2017.08.08.
Hatályos: 2017.08.08. (CK – 2017.08.09.) – ...
- 9/52 7729'08 Egyéb személyi használatú, háztartási cikk kölcsönzése
Bejegyzés kelte: 2017.08.08.

- Hatályos: 2017.08.08. (CK – 2017.08.09.) – ...*
9/53 7731'08 Mezőgazdasági gép kölcsönzése
Bejegyzés kelte: 2017.08.08.
Hatályos: 2017.08.08. (CK – 2017.08.09.) – ...
9/54 7732'08 Építőipari gép kölcsönzése
Bejegyzés kelte: 2017.08.08.
Hatályos: 2017.08.08. (CK – 2017.08.09.) – ...
9/55 7733'08 Irodagép kölcsönzése (beleértve: számítógép)
Bejegyzés kelte: 2017.08.08.
Hatályos: 2017.08.08. (CK – 2017.08.09.) – ...
9/56 7734'08 Vízi szállítóeszköz kölcsönzése
Bejegyzés kelte: 2017.08.08.
Hatályos: 2017.08.08. (CK – 2017.08.09.) – ...
9/57 7735'08 Légi szállítóeszköz kölcsönzése
Bejegyzés kelte: 2017.08.08.
Hatályos: 2017.08.08. (CK – 2017.08.09.) – ...
9/58 7739'08 Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése
Bejegyzés kelte: 2017.08.08.
Hatályos: 2017.08.08. (CK – 2017.08.09.) – ...
9/59 8010'08 Személybiztonsági tevékenység
Bejegyzés kelte: 2017.08.08.
Hatályos: 2017.08.08. (CK – 2017.08.09.) – ...
9/60 8110'08 Építményüzemeltetés
Bejegyzés kelte: 2017.08.08.
Hatályos: 2017.08.08. (CK – 2017.08.09.) – ...
9/61 8121'08 Általános épülettakarítás
Bejegyzés kelte: 2017.08.08.
Hatályos: 2017.08.08. (CK – 2017.08.09.) – ...
9/62 8122'08 Egyéb épület-, ipari takarítás
Bejegyzés kelte: 2017.08.08.
Hatályos: 2017.08.08. (CK – 2017.08.09.) – ...
9/63 8129'08 Egyéb takarítás
Bejegyzés kelte: 2017.08.08.
Hatályos: 2017.08.08. (CK – 2017.08.09.) – ...
9/64 8130'08 Zöldterület-kezelés
Bejegyzés kelte: 2017.08.08.
Hatályos: 2017.08.08. (CK – 2017.08.09.) – ...
9/65 8211'08 Összetett adminisztratív szolgáltatás
Bejegyzés kelte: 2017.08.08.
Hatályos: 2017.08.08. (CK – 2017.08.09.) – ...
9/66 8219'08 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás
Bejegyzés kelte: 2017.08.08.
Hatályos: 2017.08.08. (CK – 2017.08.09.) – ...
9/67 9311'08 Sportlétesítmény működtetése
Bejegyzés kelte: 2017.08.08.
Hatályos: 2017.08.08. (CK – 2017.08.09.) – ...
9/68 9312'08 Sportegyesületi tevékenység
Bejegyzés kelte: 2017.08.08.

Hatályos: 2017.08.08. (CK – 2017.08.09.) – ...

9/69 9313'08 Testvezérlési szolgáltatás

Bejegyzés kelte: 2017.08.08.

Hatályos: 2017.08.08. (CK – 2017.08.09.) – ...

9/70 9319'08 Egyéb sporttevékenység

Bejegyzés kelte: 2017.08.08.

Hatályos: 2017.08.08. (CK – 2017.08.09.) – ...

9/71 9321'08 Vidámparki, szórakoztatóparki tevékenység

Bejegyzés kelte: 2017.08.08.

Hatályos: 2017.08.08. (CK – 2017.08.09.) – ...

9/72 9329'08 M. n. s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység

Bejegyzés kelte: 2017.08.08.

Hatályos: 2017.08.08. (CK – 2017.08.09.) – ...

11 A cég jegyzett tőkéje

11/1 Összesen: 3 000 000 HUF Bejegyzés kelte: 2017.08.08.

Hatályos: 2017.08.08. (CK – 2017.08.09.) – ...

13 A cégjegyzésre jogosult(ak) adatai

13/1 *Sántháné Kovács Zita* (an: Dombai Ágnes) ügyvezető (vezető tisztségviselő) 1161 Budapest, Csillag utca 7.

Születés ideje: 1976.02.17.

Adóazonosító jel: 8398584319

A hiteles cégálírási nyilatkozat vagy az ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta benyújtásra került.

A képviselő módja: önálló.

A jogviszony kezdete: 2017.08.07.

Bejegyzés kelte: 2017.08.08.

Hatályos: 2017.08.08. (CK – 2017.08.09.) – ...

13/2 *Kovács Márton* (an: Angyal Gizella) ügyvezető (vezető tisztségviselő) 2030 Érd, Petőf Sándor utca 96.

Születés ideje: 1975.06.29.

Adóazonosító jel: 8396250111

A hiteles cégálírási nyilatkozat vagy az ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta benyújtásra került.

A képviselő módja: önálló.

A jogviszony kezdete: 2017.08.07.

Bejegyzés kelte: 2017.08.08.

Hatályos: 2017.08.08. (CK – 2017.08.09.) – ...

20 A cég statisztikai számjele

20/1 26101400-7112-113-01.

Bejegyzés kelte: 2017.08.08.

Hatályos: 2017.08.08. (CK – 2017.08.09.) – ...

21 A cég adószáma

21/2 26101400-2-42.

HU26101400.

Adószám státusza: érvényes adószám

Státusz kezdete: 2017.08.08.

Változás időpontja: 2017.09.15.

Bejegyzés kelte: 2017.09.27.

Hatályos: 2017.09.15. (CK – 2017.09.29.) – ...

32 A cég pénzforgalmi jelzőszáma

32/1 11600006-00000000-79985169

Erste Bank Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.; 01 10 041054)

A számla nyitási dátuma: 2017.08.09.

Bejegyzés kelte: 2017.08.11.

Hatályos: 2017.08.11. (CK – 2017.08.15.) – ...

45 A cég elektronikus elérhetősége

45/1 A cég kézbesítési címe: croadkft@gmail.com

Bejegyzés kelte: 2017.08.08.

Hatályos: 2017.08.08. (CK – 2017.08.09.) – ...

49 A cég cégjegyzékszámai

49/1 01 09 301928

Vezetve a(z) Fővárosi Törvényszék Cégbírósága nyilvántartásában.

Bejegyzés kelte: 2017.08.08.

Hatályos: 2017.08.08. (CK – 2017.08.09.) – ...

60 Európai Egyedi Azonosító

60/1 Európai Egyedi Azonosító: HUOCCSZ.01-09-301928

Bejegyzés kelte: 2017.08.08.

Hatályos: 2017.08.08. (CK – 2017.08.09.) – ...

Cégformától függő adatok

1(09) A társaság tagjainak adatai

1(09)/1 Kovács Márton (an: Angyal Gizella) 2030 Érd, Petőfi Sándor utca 96.

Születés ideje: 1975.06.29.

A tagsági jogviszony kezdete: 2017.08.07.

Bejegyzés kelte: 2017.08.08.

Hatályos: 2017.08.08. (CK – 2017.08.09.) – ...

1(09)/2 Sántháné Kovács Zita (an: Dombai Ágnes) 1161 Budapest, Csillag utca 7.

Születés ideje: 1976.02.17.

Bejegyzés kelte: 2017.08.08.

Hatályos: 2017.08.08. (CK – 2017.08.09.) – ...

97 Pénzügyi modul

	2017. év	2016. év	2015. év	2014. év	2013. év
Beszámolási időszak	2017.08.08. – 2017.12.31.	-	-	-	-
	eFt	eFt	eFt	eFt	eFt
Értékesítés nettó árbevétele	595	-	-	-	-
Üzemi eredmény	62	-	-	-	-
Adózás előtti eredmény	62	-	-	-	-
Mérleg szerinti eredmény	-	-	-	-	-
Adózott eredmény	56	-	-	-	-
Eszközök összesen	1 892	-	-	-	-
Befektetett eszközök	308	-	-	-	-
Forgóeszközök	1 584	-	-	-	-
Pénzeszközök	829	-	-	-	-
Aktív időbeli elhatárolások	0	-	-	-	-
Saját tőke	1 856	-	-	-	-
Céltartalékok	0	-	-	-	-
Kötelezettségek	21	-	-	-	-
Rövid lejáratú kötelezettségek	21	-	-	-	-
Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	-	-	-	-
Passzív időbeli elhatárolások	15	-	-	-	-
Pénzügyi mutatók					
Eladósodottság foka i	0,01	-	-	-	-
Eladósodottság mértéke – Bonitás i	0,01	-	-	-	-
Árbevétel arányos eredmény % i	9,41	-	-	-	-
Likviditási gyorsráta i	75,43	-	-	-	-

Az adatok az OPTEN Kft. Cégtár rendszeréből származnak, amely cégek esetén a Céglőnyben megjelent hivatalos adatokat tartalmazza, más szervezetek esetén egyéb forrásból származó hivatalos és gyűjtött információk láthatók.

Lekérdezés időpontja: 2018.10.11 14:13

Utolsó feldolgozott Céglőny megjelenési dátuma: 2018.10.10.

Adatbázis utolsó aktualizálási dátuma: 2018.10.11 14:09
