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1. El6zmények

Budakeszi Varos Polgarmesteri Hivatala azzal bizta meg az Ep-Total Kft-t,
hogy készitse el a Kossuth Lajos utca (Erdé utca — Viragvolgy utca) kozotti
szakasz burkolat-feltjitasi munkainak egyesitett tervet.

A tervezés alapjat geodéziai felvétel képezi. A felmérés EOMA magassagi
alapsik rendszerben tortént, EOV vizszintes koordinatakkal.

A tervezésnél az UT 2-1.201:2008 és az UT 2-1. 503:2009 jelii Utligyi Miiszaki
Elsirasokat és kapcsolodo eldirasait vettik figyelembe.

2. Meglévé allapot ismertetése, altalanos feladatok

A feltjitasra javasolt ut dllapota nagymértékben megrongalodott. Az ut
jelenlegi burkolata aszfaltburkolat. Kézmiiépitések €s lizemzavar elharitasok
miatt tobb helyen hossz-és keresztirnyu javitasok torténtek, halds hossz és
keresztiranyt repedések vannak a felszinen. Az 1t jelentSs részén kiemelt
szegély talalhaté a padka mellett. A kapubehajtok kiépitettek.

A Kossuth Lajos utca kozepes forgalmil belteriileti gylijtdut, tervezési
kategoriaja B.V.c-B. Tervezési sebessége vi=30 km/h.

A tervezési szakasz az Erdd utcai csoméponttol indul és a Viragvolgy utcai
csomopontban ér véget. A tervezett it szélessége 5,00 méter. Az utca mindkét
oldalén jelenleg jarda, z6ldsav fasorral, és padka taldlhato. A kozvilagitasi €s
tavkozlési oszlopsor a bal oldalon talalhato. A kapubehajtok valtozatos
burkolatokkal keriiltek kialakitasra.

Az utca forgalmanak jelentSs részét a személygépjarmii-forgalom teszi ki,
nehézgépjarmii-forgalom elvétve varhatd, menetrendszer(i autobuszforgalma
nincs. A vizelvezetése jelen allapotban viznyelé racsokkal, valamint nyiltvizi
arokkal keriil 6sszegytijtésre.

A Beruhazé miiszaki elvarasai szerint feladat az utburkolat cseréje, valamint
egységes 5,00 m széles burkolat kialakitasa.



3. Helyszinrajzi vonalvezetés

A tervezéssel érintett szakasz kezd6 szelvénye az Erd6 utcai Utcsatlakozas iv
végétdl indul. A szelvényezés a Virdgvolgy utca felé ndvekszik.

Az utpalya allapota jelentOsen leromlott, a kdzmiiépitések és lizemzavar
elharitdsok miatt t6bb helyen hossz-és keresztiranyu javitasok tdrténtek, halos
hossz és keresztiranyu repedések a teljes palyaszerkezet cseréjét indokolja. Az
utca térk® burkolattal keriil kialakitasra igazodva az 1j Varoskdzpont
kialakitaséanak terveihez. Az Erd6 utcai csomépontban piros térké burkolat keriil
kiépitésre, minden irdnybdl razo bordaval ezzel figyelmeztetve a csomopont
veszélyességére.

Az utca szabalyozasi szélességében az oszlopok és a fak athelyezésének illetve
kivagasanak elkeriilése igényével alakitottuk a tengely vonalvezetését. Ezen
lehet6ség szabta keretek kozott a meglévé kozmiiveket figyelembe véve a
szabalyozasi szélesség kozepén illetve annak kozelében helyeztik el az
uttengelyt.

A felujitassal érintett szakasz teljes hossza 241,58 m.

Az tUttengelyt egyszerii szalag - méréssel lehet az Utépitési Helyszinrajzon (U1)
megadott helyeken a fellelhet6 sikrajzi elemekt6l, ingatlanhataroktél kimérni. A
kittizést a mintakeresztszelvény adatai alapjan folyamatosan ellenérizni kell.

4. Magassagi vonalvezetése

A magassagi vonalvezetést ugy alakitottuk ki, hogy az leheté legjobban
illeszkedjen a jelenlegi  burkolatszinthez. = A  meglévé  jardakhoz,
kapubehajtokhoz és a zoldfeliiletekhez térténd csatlakozas a jelenlegi magassagi
viszonyoktél nem engednek jelents eltérést. A magassagi vonalvezetést
annyiban javitottuk a meglévd allapothoz képest, hogy a minimalis 0,3%-0s
hossz-esés mindenhol meglegyen és a magassagi lekerekit6 ivek a szabvanyban
szereplo értékeknek megfeleljenek.

A Kossuth Lajos utca a 0+000,00 km szelvényt6l egészen 0+162,00 km
szelvényig esik, innent6l a végszelvényig emelkedik.

Az utca hossz-szelvénye a tervezési hosszon valtoz6 hossz-eséssel rendelkezik.
A legkisebb hosszesése 1,40 %, a legnagyobb hosszesése 4,75%.

5. Keresztmetszeti kialakitas

Altalanos kialakitasban a mindkét oldalon a meglévd 1-1,5 m jarda mellett,
valtozoé 2,0 m szélesség koriili zoldfeliiletet taldlhatd, mellette keriil kialakitasra
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a tervezett 5,00 méter szélességli 2,5%-os tetdszelvényes utpalya. Az utpalyat
mindkét oldalon kiemelt hasitott szegély hatdrolja. A hasitott szegélyeket
ovatos bontis utin el kell szillitani az Onkormanyzat altal kijelolt
lerakohelyre. A térkd burkolat mellé mindkét oldalon uj betonszegélykd keriil
kiépitésre.

A foldmiivek az MSZ 14043-2 (-10) szabvanyokban és az e-UT 06.02.11 (UT 2-
1.222) Utiigyi Miiszaki El6iras 4.2.2. pontjaban meghatarozott talajokbdl
épithetdk.

A talajok a foldmiianyagként valé felhasznalds szempontjabol az alabbiak
szerint mindsithetok:

. kivalo foldmlanyag (M-1)

. j6 foldmiianyag (M-2)

A foldmii felsé zonajaba beépitendd fagyallo rétegként olyan szemcsés tala
hasznalhat6 fel, amely kielégiti az e-UT 06.02.11 (UT 2-1.222) Utiigyi Miiszaki
Eléirast, valamint a kovetkezd kdvetelményeket:

. a 0,02 mm nél kisebb szemcsék - egyenletesen elosztva - legfeljebb 10
tomeg %-ot, a 0,1 mm nél kisebb szemcsék legfeljebb 25 tomeg %-ot tesznek ki,
. a legnagyobb szemcseatmérd a tomor rétegvastagsag max. 1/3 része,

. a modositott Proctor vizsgalat (MSZ 14043-7:1981) vagy a helyszini
probatomorités utan a 0,1 mm nél kisebb szemcsék tomegszézaléka nem
haladhatja meg a vizsgalat vagy a proba elotti tomegszazalék 1,5-szeresét.

A felhasznalandd anyagok megfelel6ségét alkalmassagi vizsgalattal kell igazolni
(MSZ 14043).

A foldvisszat6ltés épitmények mellé vagy folé csak akkor kezdhetd meg, ha a
megépitett szerkezet a statikus és dinamikus hatdsok felvételéhez sziikséges
teherbird-képességet mar elérte, az MMT-ben eldirt mindsitd vizsgalatok
eredménye megfeleld, és a Mémdk az épitési naploban hozzajarult az
eltakarashoz.

A visszat6ltés tomorsége, annak tomegében Trg > 90 % legyen.

A nagy tomegli toltés felszinén (tiikorszint -100 illetve- 50 cm-en) E2 > 30
MN/m2 teherbirast kell biztositani.

2x1 forgalmi savos orszagos foutak, mellékutak és egyéb burkolt utak f6ldmii
felsé 50 cm (aszfalt palyaszerkezetii foldut, Al, A2, A, B, C, D forgalmi
terhelési osztaly):

. Méretezett vastagsagu kivald (M-1), vagy j6 (M-2) mindségl fagyallo
foldmuianyag (Trg > 96%, felsd szintjén E2 > 65 MPa)



. Védoréteg alatt (Trg > 93%, felsd szintjén E2 > 40 MPa)
Az E2 teherbirés értéket és a Trg tomorséget a csatorna felett is biztositani kell.

A tervezett palyaszerkezet az alabbi:

B1 térkd pdlyaszerkezet :
- 8 cm antracit sziirke térkd
- 3 cm agyazat
- 35 cm zUzottkd alapréteg
- 15 cm homokos kavics védéréteg, tomoritéssel Trg > 95 %!

B2 térkd pdlyaszerkezet :
- 8 cm voros térkd
- 3 cm agyazat
- 35 cm zlzottkd alapréteg
- 15 cm homokos kavics védoréteg, tomoritéssel Trg > 95 %!

M1 parkolo pdlyaszerkezete:
- 20 cm folyamatos szemeloszlast zuzottké Trg > 95 %!

P1 jelii gyepesitett padka utpdlya mellett:
- 50 cm széles gyepesitett padka

J1 jarda pdlyaszerkezet :
- 6 cm antracit sziirke térk6
- 3 cm 4gyazat
- 10 cm zuzottkd alapréteg
- 10 cm homokos kavics védoréteg, tomoritéssel Trg > 95 %!

J2 jarda pdlyaszerkezet kapubehajtondl :
- 6 cm antracit sziirke térk6
- 3 cm agyazat
- 15 cm zuzottkd alapréteg
- 10 cm homokos kavics védoréteg, tomoritéssel Trg > 95 %!

A szegélyelemeket  C25/30-XF2-32-S1 min6ségli  betongerendaval
megtamasztva épitendék cementhabarcs hézagolassal. A betongerenda alatt min.
10 cm vtg. homokos kavicsot kell teriteni. A foldmii felsd rétegét Trg.: 90 % a
homokos kavics Trg.: 95 % tomérségi fokra kell tomdriteni.



Alkalmazott szegély tipusok:
o S1 Kiemelt szegély: 25/30/15  fellép6 magassag: 12 cm.
6. Vizelvezetés

A tervezett ttpalya tetészelvényes burkolateséssel lett kialakitva. Az utcaban
csapadékcsatorna nem talalhaté. Az utca meglév vizelvezetd rendszerén nem
valtoztattunk. A Kossuth Lajos utcdban keletkezd csapadékviz a meglévo
viznyeldracsok, valamint vizelvezetd arkok segitségével jut el a befogadoig.

7. Forgalomtechnika
A Kossuth Lajos utca jelenlegi forgalomtechnikai kialakitdsa nem valtozik.

A KRESZ tablak kihelyezésénél a ,Kozuti jelzétablak™ UT 2-1.124-134 utiigyi
miiszaki eldirasait be kell tartani.

8. Ideiglenes forgalomterelés, biztonsagi eloirasok
Altalénos eléirasok

A munkék idején piros-fehér savos palankkal, vagy palcakon feltlin6 szinl
jelzészalaggal koriil kell keriteni a munkateriiletet.
A kozGton dolgozok kotelesek sarga fényvisszaverd mellényt viselni.
Rendszeres oktatasban kell a dolgozdkat részesiteni a kozuton Ilétrejovo
veszélyekrol.
A munkateriileten dolgozd gépek és jarmiivek sarga villogo jelzést kotelesek
hasznalni. A munkateriilet észlelhetéségét munkavégzés idején kivil is
biztositani kell.
A munkak soran be kell tartani a KRESZ és az ut-, kézmil és mélyépitésre,
valamint az emelésre, szallitasra vonatkozé biztonsagi eléirasokat.
Az épitést az ideiglenes forgalomterelési tervben foglaltaknak megfelelden kell
elkorlatozni és sziikség szerint litemezni. A kérnyez6 ingatlan tulajdonosokat az
épitésrdl értesiteni kell, valamint a behajtok és szeméttarolok helyzetét a
kivitelezéskor veliik egyeztetni kell.
A folyé munkék idején a munkateriilet el6tt mindkét iranybol 50 m.-re a KRESZ
" Uton foly6é munkak", valamint _Utszlikiilet balrol” illetve , Utsziikiilet jobbrol”
veszélyt jelzd tabla elhelyezése sziikséges. A munkdk sordn a kozutak
palyaszerkezetét a jelolt helyeken kiviil megbontani nem szabad.



A munkagddrok vizelvezetésére ugyancsak fokozottan kell igyelni, nehogy az
épités idején egy nagy csapadék hatdsara roskadas keletkezzen és veszélyeztesse
a kézmiivezetékek vagy hazak allékonysagat.

Ertesitendék az épitésrél:

Az utcaban lakdkat a kivitelezd 15 nappal munkakezdés el6tt koteles értesiteni
irasban ingatlanonként az Ut lezarasar6l, hogy a lakok jarmiveiket az épitési
terliletrdl eltavolitsdk. Az irasbeli értesitésen meg kell adni a teriileten elérhet
felelds miiszaki vezet6 nevét, telefonszamat illetve a kivitelezdé vallalat cimét,
telefonszamat.

Részletes eléirasok

Az épitési munkalatok teljes lezaras mellett végezhetbek. A lezart munkateriilet
elkorlatozasa piros fehér savozasu korlattal torténik, toréspontjain borostyan-
sarga villogé fényjelzést adé lampaval ellatva. Az elkorlatozas végeit piros-fehér
savos tereldpalankkal és behajtani tilos jelzd tablaval kell ellatni. A sziikiilettsl
szamitva és csatlakozd utakon kihelyezends 50 m-re az . Uton folyé munkak”
vesz€lyt jelz6 tablak, valamint a "Burkolathibdk" és a "Kétoldali tutsziikiilet"
tablakat kell kihelyezni, valamint a csatlakoz6é utakon mindkét tablasorra a
munkavégzés helyét jelz6 nyil kiegészits tablat kell kihelyezni.

A kivitelezést csak jovahagyott épités alatti forgalomterelési tervek alapjan lehet
végezni.

9. Koézmiivek

Az utca kbzmiivei csapadékcsatorna kivételével kiépitettek, elhelyezkedésiiket a
Kozmihelyszinrajz (A2) tartalmazza. Az utcdban a kovetkezé fold alatti
kézmiivek talalhatok:

- gazvezeték,

- vizvezeték

- szennyviz csatorna

- elektromos kabelek

- tavkozlési kébelek

A tervezési szakaszon talalhaté még elektromos légkabel a tervezett tengelytdl
balra, és tavkozlési 1égkabel.

A kdzmiivek tényleges helyzetét sziikség esetén fel kell tarni, fel kell mérni, és a
tervbe bejeldlni. Keresztez6 kozmiiveket fel kell fliggeszteni, vagy ald kell
tamasztani. A munkéba vett teriileten 1évd kozmiivezetékek iizemeltet$itsl
szakfeliigyeletet kell kémi, illetve biztositani.



Az uttiikér épitése eldtt a kdzmiivek pontos helyét kutatéarok asassal kell
meghatarozni. Kézmiivek kdrnyezetében csak kézi foldmunka végezhetd. Az Ot
és a jarda teriiletére es6 viz- és gazelzarokat, akna fedlapokat szintbe kell
helyezni.

10.Munkavédelmi eloirasok

Ez a tervdokumentaci6 az érvényes egészségligyi €s a munkavégzés biztonsagat
szolgald szabalyok, valamint szocialis el6irasok figyelembevételével késziilt,
illetve azok megvaldsitasa megtervezésre keriilt.

Ezen tilmenden sziikségesnek tartjuk a kovetkezok rogzitését:

Kivitelezd koteles a munkak végzése sordn betartani:

Az utépitést a vonatkozo altalanos és eseti baleset-megel6zési 6vorendszabalyok
szerint szabad végezni. Vonatkoznak a mélyépitésre, foldmunkakra,
épitdgépekre, koziton végzett munkdkra és vasut védbovezetében végzett
munkakra, valamint a daruzéasra, emelésre, rakodasra stb. érvényes ovo
rendszabalyok ugymint:28/2007. (IX. 29.) SZMM rendelet a munkahelyek
munkavédelmi kovetelményeinek minimalis szintjér6l szolo 3/2002. (IL. 8.)
SZCSM-EUM egyiittes rendelet médositasr6l.2/1998. (I. 16.) MiiM rendelet a
munkahelyen alkalmazandé biztonsagi és egészségvédelmi
jelzésekrsl.3/2002.(I1.8.) SzCsM-EuM egyiittes rendelet a munkahelyek
munkavédelmi kovetelményeinek minimalis szintjérl.4/2002.(IL.20.) SzCsM-
EiiM egyiittes rendelet az épitési munkahelyeken és az épitési folyamatok soran
megvalésitandé minimalis munkavédelmi kovetelményekr6l.50-1999. (XI. 3.)
EiM rendelet a képernyd el6tti munkavégzés minimélis egészségiigyl é€s
biztonsagi kovetelményeirdl.3/2003.(111.11.) FMM-ESzCsM egyiittes rendelet a
potencilisan robbandsveszélyes koérnyezetben levd munkahelyek minimalis
munkavédelmi kévetelményeirol.

Be kell tartani az MSZ EN 165:2006 és az MSZ EN 169:2003 szabvanynak a
munkavédelemre vonatkozo eldirasait is.

Fentiek betartasaért az épitésvezetd személyesen felelds.

Utalva arra, hogy a balesetelharité eléirasok mellézését vagy csokkentését
semmi sem indokolja, kiilén felhivjuk a kivitelez6 figyelmét az alabbiak pontos
betartasara.

A munkahelyek lezarasat és kivilagitasat eloirasszertien meg kell valdsitani, a
munkadarkokon valé atjarast kelld médon biztositani sziikséges.

Munkavégzés biztonsagat fokozott figyelemmel kell biztositani!



Foldmunkak végzését szitk munkatér esetén kézi erével irjuk eld.

Gépi foldmunka végzése az épitési munkaknal csak oly helyen lehetséges, ahol
mas létesitményekben a gépi foldmunkabdl karok nem keletkezhetnek.

Ahol a helyi viszonyok miatt ilyen kar eléfordulasa lehetséges, ugy a gépi
foldmunka végzését feltétleniil mellézni kell.

A koézmiivek tényleges helyzetét sziikség esetén fel kell tarni, fel kell mérni, és a
tervbe bejeldlni. Keresztez6 kozmiiveket fel kell fliggeszteni, vagy ala kell
tamasztani. A munkdba vett teriileten 1évé kozmiivezetékek tizemeltet6itol
szakfelligyeletet kell kérni, illetve biztositani.

Elektromos kabelek koézelében csakany vagy bontovas hasznélata tilos, a
munkaarok feltardsat ilyen helyeken igen gondos, ovatos felasassal kell
elvégezni. Kiilonds gondot kell forditani az épitkezés egész ideje alatt
elektromos 4aramiitések elkeriilésére. A munkahely melletti vezetéknek
szakkdzeg (lizemeltetd) utjan vald aramtalanitasardl is gondoskodni kell. Kotrés
munka esetén kiilon ellenérizni kell, hogy elektromos vezeték esetén a kotré és
gémje azt eldirt biztonsagi Gvezeten belill meg ne kézelitse.

Munkéat csak munkavédelmi szempontbol kioktatott személyzet végezhet,
kiilonods figyelemmel, gondossaggal, folyamatos miiszaki feliigyelet és iranyitas
mellett.

A munkédra vonatkozd részletes munkavédelmi intézkedések megtétele,
helyszini segédlétesitmények készitése, fenntartasa, karbantartdsa a helyi
koriilmények figyelembevételével a kivitelez6 feladata.

11.Thzvédelmi fejezet

28/2011. (IX.6.) BM rendelet Orszagos Tlizvédelmi szabalyzat rendelkezéseinek
betartasa koételezd. A munkateriileten dolgozdkat tlizvédelmi szakképesitéssel
rendelkezd szakember oktassa ki az altalanos €s eseti tlizvédelmi teend6krél. Az
altalanos és szakagi tlizvédelmi eldirasokat szigordan be kell tartani.

A tlz elleni védekezésrol, miiszaki mentésrdl és tlizoltdésagrol szold 1996/XXXI.
Torvény altal meghatérozottakat kell figyelembe venni.

Az alkalmazott épitbanyagok nem tlizveszélyesek. Azonban a gépek
lizemanyaga, az elektromos vezetékek kozelsége miatt fokozottan figyelni kell a
tizmegel6zésre. A belterlileten, kozutakon végzett munkak soran 200 m-en
beliil tlizi viz vételi lehetdség biztositott.



Az épitési munkakat a védbkorlatok elhelyezésével és a kutatéarkok nyitasaval
kell inditani. A védékorlatok a munkavégzés biztonsaga miatt is szilkségesek!
Kiilonds figyelemmel kell a munkavégzésnél a forgd felsévazas rakodok,
emeldgépek, esetleges hosszii anyagok mozgatdsanal lenni, hogy a kozuti
lirszelvénybe és a légvezetékek kozelébe munkavégzés sordn semmi és senki se
keriilhessen!

A munkavégzés soran iigyelni kell az egyes fém épitdanyagok statikus
elektromossaggal valé  feltoltddodésére. ugyancsak ligyelni kell a
villiamvédelemre. Viharos, villamcsapas veszélyes iddjarasi viszonyok kozott a
munkat le kell allitani. A gépek és tarolt anyagok védofoldelésérdl lehetdség
szerint gondoskodni kell.

Kiilonleges figyelmet kell forditani az elektromos foldkabelekre valamint az
utcai légvezetékekre. Ezeket megkozeliteni €letveszélyes €s tilos. A vezetékek
2,0 m kozelében emelégéppel dolgozni, kotrédgéppel dolgozni vagy billendplatds
autoval rakodast végezni csak a vezetékek aramtalanitasa utdn szabad.

A elektromos aramiitést szenvedett dolgozot egy jol szigeteld eszkozzel kell az
aramforrastol, vezetéktodl eltavolitani. Az elsésegélynyujtast haladéktalanul meg
kell kezdeni. A siirgdsségi betegellatas megérkeztéig folytatni kell. A kiérkez6
mentdket tajékoztatni kell, a sériilést okozd dram milyenségérdl — egyen, vagy
valté aram okozta sériilésr6l van szé. Igy megvalaszthaté az elsésegélynyuijtas
megfeleld modja. Ekozben lehetdség szerint aramtalanitani kell!

Tiizvédelem szempontjabél munkavégzésen kiviil rendkiviil fontos a kdrnyezo
lako- és egyéb épiiletek ingatlanok megkozelitésének biztositdsa. Ezért az épités
teljes id6tartama és minden munkafdzisban tigyelni kell, hogy a felvonulasi
lehetésége a tlizoltosagnak, vagy egyéb megkiilonboztetett jarmiinek biztositott
legyen.

Munkavégzés kozben az ingatlanokra vald bejutast és a tlizcsapok
hozzaférhet6ségét folyamatosan biztositani kell.

A tervezési szakasz teljes hossza 241,58 m.

A tervezett it a 22,5 tonnas tlizoltégépjarmi felvonulasara alkalmas. A foldalatti
tlizcsap atépitenddé fold feletti kialakitastra. A fold feletti tlizcsapok tipusa:
HAWLE Nr.5000, fold feletti, kitdrés biztos tlizesap.

Budapest, 2017. januar

Sngé Zoltanné
KET-01-6474
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TERVEZOI NYILATKOZAT, EGYEZTETESEK

Targy:

Budakeszi, Kossuth Lajos utca (Erdd utca — Viragvdélgy utca) kozott
Burkolat-felujitas

Utépitési Egyesitett Terv

Kijelentem, hogy

*- a szakdgi tervekben alkalmazott miiszaki megoldasok megfelelnek a
vonatkozd tervezeési eldirdsoknak, szabvanyoknak, tliz- ¢és
munkavédelmi eléirdsoknak.

*a tervdokumentacié teljes, minden sziikséges munkarészt tartalmaz, a
kivitelezésre alkalmas.

Budapest, 2017. januar

SZ’abé Zoltanné
KET-01-6474
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