DONTESI ZARADEK

Eljaras targya: Budakeszi kdzvilagitas kiépitése 1. iitem

Eljaras tipusa: Kbt. 113. § (1) bekezdés szerinti eljaras

Ajanlatkérd neve, cime: Budakeszi Varos Onkormanyzata (2092 Budakeszi, F5 utca 179.)
Helyszin: 2092 Budakeszi, F& utca 179.

Elfogadom a biral6 bizottség dontési javaslatat:

1./ Kérem az aldbbi ajanlatok érvénytelenként torténé kihirdetését a megjelolt indok miatt:

Ajanlattevd neve: Controlsoft-Automatika Szolgaltaté Kft. (8200 Veszprém, Csillagu. 1.)
Egydsszegii nettd ajanlati ar Ssszesen: netto 86.382.340,- Ft
Jotallas: 60 hdnap
Komyezetvédelmi és fenntarthatosagi vallalasok:  &sszesen 5 db

Hidnypotlasi felhivasban és felvilagositas kérésben foglaltakat nem teljesitette, amelyek az alabbiak:

Az ajénlat részeként benytijtott meghatalmazas értelmében az ajanlattal kapcsolatos dokumentumokat
S.P. irja ald. T6bb nyilatkozat tekintetében hibaként meriilt fel, hogy a nyilatkozatot ugyan S.P. irta ala,
azonban a bevezet6 részben a nyilatkozatot tevd személyként, valamint az al4irisnél az ajanlattevd cég
neve felett nem S.P., hanem az ajanlattev cég ligyvezetdjének neve keriilt feltiintetésre.

A fenti hibaval érintett nyilatkozatok: Felolvasélap, indikattv jellegii mitszaki iitemtervek, Kbt. 66. § 2)
bekezdése szerinti nyilatkozat, djdnlartételi nyilatkozat a Kbt. 66. § (4) és (6), valamint a 65. § (7)
bekezdése alapjdn, kizdré okok fenn nem dlldsdrdl szol6 nyilatkozat, Nyilatkozat a pénziigyi-gazdasdgi
alkalmassdgi kévetelménynek vald megfelelbségrol, Nyilatkozat a miiszaki-szakmai alkalmassdgi
kovetelménynek valo megfeleldségrél a Kbt. 114. § (2) bekezdés alapjdan, Nyilatkozat a kiegészité
tdjékoztatds(ok) dtvételérdl, Nyilatkozar elekironikus példinyroél, Egyéb, a felhivisban elGirt
nyilatkozatok, FelelGsségbiztositdsrol sz616 nyilatkozat, Nyilatkozat a Kbt. 73. § (4) — (5) bekezdésében
Joglaltakrdl.

Az ajanlattételi felhivas II.1.4.) pontja értelmében a kivitelezési munkat kizarélag az ELMU Halozati
Kit. minésitett vallalkozoi végezhetik. Az ajanlattevd nem szerepel az ELMU Halézat Kft. mindsitett
kivitelezoket tartalmazo listdjén és felhivas ellenére sem nydjtott be igazolast, ami az ellenkezdjét
bizonyftana. ’ ' v
Ajénlattevd a teljesitési helyenként benyljtott arazott koltségvetést nem latta a Kozbeszerzési
Dokumentumban elirt nyilatkozattal és cégszerti alairassal.

Ajénlattevd az ajénlatiban benytjtott indikativ jellegli miiszaki titemtervek nem felelnek meg teljes
korlien - nem heti bontdsi, nem szerepeltet konkrét datumokat - az ajénlattételi felhivas VI.3.12.)
Tovébbi informacidk 29. pontjaban foglaltaknak.

Ajénlattevé az ,,djdnlattételi nyilatkozat a Kbt. 66. § (4) és (6), valamint a 65. § (7) bekezdése alapjan”
cimli nyilatkozatban nem jelSlte meg a szerz6dés teljesitéséhez igénybe venni kivéanat alvallalkozé
cimét. .

Ajanlattevd az ,,Egyéb, a felhivdsban elbirt nyilatkozatok™ cimil nyilatkozatban nem jelslte meg, hogy
valtozas bejegyzési eljaras alatt all-e.

Ajénlattevd az ajénlat részeként benyujtott feleldsségbiztositasrdl sz6lé nyilatkozatot nem az

ajénlattételi felhivas VI.3.12.) Tovabbi informacidk 27. pontjaban foglalt tartalommal tette meg a
Kozbeszerzési dokumentumokban megadott nyilatkozat minta hibajabé].

Fentiekre tekintettel a birdl6 bizottsag javasolja a dontéshozénak az Ajanlattevd ajanlatat a Kbt. 73. §
(1) bekezdésének e) pontja alapjan érvénytelennek nyilvanitani.

Ajanlattevé neve: ESZAK-BUDAI Tervezd, Szerelé és Szolgaltaté Kft. (1037 Budapest, Kunigunda

utja 76.)
Egy6sszegli nettd ajanlati ar 6sszesen: netto 86.646.064,- Ft
Jotéllas: 37 honap

Komyezetvédelmi és fenntarthatosagi vallalasok:  Gsszesen 4 db



Hianypétlasi felhivasban és felvildgositas kérésben foglaltakat nem teljesitette, amelyek az alabbiak:

Ajanlattevd az ajanlatdban benyujtott indikativ jellegli miiszaki iitemtervet nem latta el cégszerfi
alairassal, valamint nem felel meg teljes korlien - nem tartalmazza teljesitési helyenként az épitési
munkéknak az érazatlan kéltségvetésekben szereplé munkanemek szerinti bontdsat, a heti bontast,
valamint a munkafolyamatok napi iitemezését, iddraforditdsat (épitési tevékenységek kezdési és
befejezési idejét) - az ajanlattételi felhivas V1.3.12.) Tovébbi informacidk 29. pontjaban foglaltaknak.

Ajanlattevd az ajanlat részeként benyujtott feleldsségbiztositisrdl sz6l6 nyilatkozatot nem az
ajanlattételi felhivas VI.3.12.) Tovabbi informéacidk 27. pontjdban foglalt tartalommal tette meg a
Kozbeszerzési dokumentumokban megadott nyilatkozat minta hibajabsl.

Fentiekre tekintettel a birdlé bizottsag javasolja a dontéshozénak az Ajanlattevd ajanlatat a Kbt. 73. §
(1) bekezdésének e) pontja alapjan érvénytelennek nyilvanitani.

Aj4nlattevé neve: JUKO Epit6ipari és Szolgaltato Kft. (2112 Veresegyhaz, Lévai it 46.)
Egybsszegili nettd ajanlati ar 6sszesen: nett6 61.003.207,- Ft
Jotéllas: 60 honap
Komyezetvédelmi és fenntarthatosagi vallaldsok:  &sszesen 5 db

Hidnypétlasi felhivasban és felvilagositas kérésben foglaltakat nem teljesitette, amelyek az alabbiak:

Ajénlattevé ardnytalanul alacsony 4rat adott meg a felolvasSlapon és a felhivas ellenére nem nytjtotta
be a Kbt. 72. §-a szerinti ajanlati 4r megalapozottsdgat aldtdmaszt6 indokol4st.

Ajanlattevd a teljesitési helyenként benyijtott 4razott koéltségvetést nem latta a Kozbeszerzési
Dokumentumban elirt nyilatkozattal és cégszerti alairassal.

Ajénlattevd az ajénlatiban benytjtott indikativ jellegli miiszaki {itemtervet nem latta el cégszerti
alairassal, valamint nem felel meg teljes korlien - nem tartalmazza teljesitési helyenként az épitési
munkéknak az 4razatlan koltségvetésekben szerepld munkanemek szerinti bontasat, valamint a
munkafolyamatok napi litemezését, idéraforditdsat (épitési tevékenységek kezdési és befejezési idejét)
- az ajénlattételi felhivas VI1.3.12.) Tovabbi informaciok 29. pontjaban foglaltaknak.

Ajanlattevé az ajanlat részeként benyujtott felel6sségbiztositasrol sz616 nyilatkozatot nem az
ajanlattételi felhivas VI.3.12.) Tovabbi informacick 27. pontjaban foglalt tartalommal tette meg a
Kozbeszerzési dokumentumokban megadott nyilatkozat minta hibdjabol.

Fentiekre tekintettel a birals bizottsig javasolja a dontéshozonak az Ajanlattevd ajanlatat a Kbt. 73. §
(1) bekezdésének e) pontja és a Kbt. 73. § (2) bekezdése alapjan érvénytelennek nyilvanitani.

2./ Kérem az alabbi ajanlatok érvénvesként torténé kihirdetését:

Ajénlattevd neve: Best-Vill. 2000 Kft. (1222 Budapest, Fon6 u. 2-6.)

Egy0Osszegli nett6 ajanlati ar sszesen: nettd 71.701.856,- Ft
Jotallas: < 60 hoénap
Kormyezetvédelmi és fenntarthatdsagi vallalasok: Osszesen 5 db

3./ Kérem az eljaras értékelését az alabbiak szerint kihirdetni:

Az ajanlatok értékelési szempontja: Kbt. 76. § (2) bekezdésének c) pontjaban foglaltak szerint a legj obb
ar-érték arany.

Best-Vill. 2000 Kft.
[Részszempont Sulyszdm | Pontszdm | Pontszdm és siilyszam szorzata
Egydsszegli nettd ajanlati or 70 10 700
Jotallas 15 10 150
Kornyezetvédelmi és fenintarthatdsagi véllaldsok 15 10 150
Stlyszdmmal szorzott értékelési pontszamok §sszegei 1000

Az érvényes ajanlatok koziil a legjobb ar-érték aranyt a Best-Vill. 2000 Kft. ajanlata tartalmazza.



4./ Kérem a targyi kozbeszerzési eljaras nyerteseként a Best-Vill. 2000 Kft-t (1222 Budapest, Foné
u. 2-6.) kihirdetni tekintettel arra, hogy ajénlata érvényes, megfelel a Kbt.-ben és egyeb
Jjogszabalyokban, az ajinlattételi felhivds és kozbeszerzési dokumentumokban foglalt
kovetelményeknek, illetve ajanlata a legkedvez6bb (egyetlen érvényes) ajanlat az értékelési
szempontokra figyelemmel. ‘

Kelt: Budakeszi, 2018. hénap __ nap

dr. Csutorané dr. Gydri Ottilia
polgarmester
Budakeszi Viros Onkormanyzata



Budakeszi kozvildgitds kiépitése 1. iitem

VALLALKOZASI SZERZODES

amely létrejott egyrészrol a: Budakeszi Varos Onkorméanyzata

2092 Budakeszi, F6 utca 179.

képviseli: dr. Csutorané dr. Gyori Ottilia polgarmester
adoszam: 15730095-2-13

szamlaszam: 11742348-15390022-00000000

(a tovabbiakban: Megrendeld),

§ 30 153 (=74 x o) A

SZEKNELYE: oo
képvisell: ...ovviiiviiiii
CégjegyzeK SZAMA: ....ovviiiiiiiiiiiiiieerereeae s
Bankszamlaszama: ....cocvvviiiiiciiiiiiiirrar e
AdOSZAMA: ...
Elerhetdsége: ..ooovvvii e e e
mint Vallalkozé

egyiittesen szerz6do felek (a tovabbiakban: Felek) koz6tt a mai napon az alabbi feltételekkel:

1.

1L

1.2.

2.1

2.2.

2.3.

SZERZODES TARGYA

Felek megallapitjak, hogy Megrendeld 2018. ........ napjén a kozbeszerzésekrél szo16 2015.
évi CXLII. térvény (a tovabbiakban: Kbt.) Harmadik rész 113. § szerinti kozbeszerzési
eljarast indftott ,,Budakeszi kozvilagitds kiépitése I iitem” targyban. Az eljaras nyertese a
Vallalkoz6, mint ajénlattevd lett. Felek a jelen vallalkozasi szerz8dést a kozbeszerzési
eljarasban a Megrendeld, mint ajanlatkérd ajanlattételi felhivasa és a kOzbeszerzési
dokumentumok, valamint a Vallalkozd, mint nyertes ajanlattevé ajanlata szerint kitik meg,.

Megrendel megrendeli, Vallalkoz6 elvallalja a fenti elnevezésti kizbeszerzési eljarasban
meghatarozott kozvilagitis kiépitése (a tovabbiakban: kdzvilagitds kiépitése) teljes kori
kivitelezését a jelen szerzddésben meghatarozott feltételeknek megfeleléen.

VALLALKOZO KOTELEZETTSEGEI

Viallalkozo kételezettséget vallal arra, hogy a Megrendel6 ajanlati felhivasa, kézbeszerzési
dokumentumok, azok részét képez6 miiszaki leiras a vallalkozdi dij megallapitisanak alapjaul
szolgald koltségvetési kiiras, az ajanlattételi szakaszban a Megrendeld altal adott kiegészitd
tajékoztatdsok és a Vallalkozd, mint nyertes ajénlattevé ajanlata alapjan teljes koriien
megvalositja a kdzvilagitas kiépitését, biztosit valamennyi anyagot, eszkdzt, berendezést,
felszerelést, munkat, melyek szikségesek a kdzvilagitds kiépitésének megvaldsitasahoz,
tizembe helyezéséhez. '

Megrendelé a kozbeszerzési dokumentumok részét képezd miiszaki leirast, statikai
szamitasokat, specifikaciot, arazatlan koltségvetési kifrdst a k&zbeszerzési eljaras soran a
Vallalkozé rendelkezésére bocsatotta, Vallalkozé az épitési beruhdzds helyszinét
megtekintette, azt Vallalkozd a kivitelez6td] elvarhaté gondossaggal ellenbrizte és azt a
kézvilagitas kiépitése megvalositasara alkalmasnak talalta.

Felek rogzitik, hogy amennyiben a kozvilagitas kiépitésének megvaldsitasanak alapjat képez6
egyes dokumentumokban vagy azok k6zott ellentmondasok mutatkoznanak, akkor mindig az
a dokumentum az irdnyado, amely a legatfogobb és minbségileg a legmagasabb értékii
teljesitést eredmeényezi.

dr Csutorané dr. Gy6ri Ottilia Villalkoz6
Budakeszi Varos Onkorményzat
Polgérmester
Megrendeld



2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

Budakeszi kozvildgitds kiépitése I iitem

A szerz0dés targya magaban foglalja az 6sszes olyan munkaét és kiltséget, amely a kézvilagitas
kiépitésének komplett, mitkddéképes, rendeltetésszerti hasznalatra alkalmas megvaldsitasahoz
sziikséges. A kivitelezés sordn Villalkozénak el kell végeznie minden olyan munkat, beleértve
a komplettséghez sziikséges anyagok, berendezések, eszkozok biztositasat, melyek
szilkségesek a vonatkozé jogszabalyi és hatdsagi eldirdsoknak, szabvanyoknak vald
megfeleléshez és az azokban el6irt feltételek alkalmazasahoz.

Vallalkozd kotelezettsége a szerz8dés targyat a jelen szerzédésnek megfelelden, az abban
szabalyozottak, valamint a vonatkozé jogszabalyok, hatdsagi el6irasok, magyar és Eur6pai
Uniés eldirasok és szabvanyok szerint miszakilag és mindségileg kifogastalan kivitelben,
rendeltetésszerli hasznalatra alkalmas allapotban, I osztilyG minbségben, a teljesitési
hataridére kivitelezni. Az 1. osztalyi minéség megéllapitisa az MSZ (Magyar Szabvanyok)
szerint torténik, MSZ szabvany hidnyiban a DIN (DeutschesInstitutfiir'Normung) szabvany
vonatkozd el6irdsait kell figyelembe venni. Amennyiben Vallalkoz6 nem I osztilyt
min8ségben teljesit, a Megrendeld jogosult az adott munkét, munkarészt a Vallalkozéval
visszabontatni és Ojraépittetni, melyet Véllalkozo koteles haladéktalanul elvégezni.

Villalkozénak a szerz8dés teljesitése sordn a tble elvarhatod szakértelemmel kell végeznie
munkajat. Véllalkozé a teljesitéséhez kizardlag szerzOdésszerll, a mindségi szabvanyoknak
megfeleld, alkalmas és kifogastalan anyagot, terméket, berendezést hasznalhat fel, illetéleg
épithet be. Amennyiben a szerz6désben foglaltak a tervdokumenticidkban vagy a Vallalkozd
nyertes ajanlatiban meghatarozott anyaggal, termékkel, berendezéssel nem teljesithetdk,
Villalkoz6 mas anyagot, terméket, berendezést csak a Megrendeld eldzetes jovahagyaséaval
hasznélhat fel, illet6leg épithet be. A Vallalkoz6 kételes a beépitendd anyagok, késztermékek,
berendezések, eszkozok, gépek 1. osztalyll mindségét tanusitd, a 305/2011/EU rendeletben
foglaltaknak megfelel$ igazolasokat folyamatosan, a felhasznélas, illetSleg a beépités el6tt
bemutatni és az E-napléba feltdlteni mieldtt beépiti az anyagot. Vallalkozé kételes
gondoskodni a szerzédés teljesitéséhez szitkséges anyagok, berendezések, eszkozok, gépek
felhasznaldsdhoz, behozataldhoz szilkséges engedélyek, tanusitvanyok beszerzésérdl,
esetleges honositasarél. Biztositania kell tovabba a berendezések, eszkozok, gépek kezelési-
karbantartasi leirasat, utasitdsat. Vallalkozé csak olyan berendezéseket, eszkozdket stb.
széllithat, épithet be, amelyeknek a karbantartdsa, szerviz és veviszolgélata, valamint a
potalkatrész ellatdsa a térvényi eldirdsokban meghatérozott id6tartamig, illetve Vallalkozo
altal vallalt jotallasi idStartamon beliil biztositott.

Vallalkoz6 az épitési beruhazas azon részei esetében, melyek alkalmassigat probaiizemmel
kell igazolni, 48 6ra id6tartamt prébaiizemet biztosit, amennyiben felek ettdl eltérd
megdllapodast nem koétnek. A probaiizem alatt, amennyiben arrél a vonatkozd szabvanyok
vagy eldirdsok masként nem rendelkeznek, valamennyi berendezés esetében meg kell
gy6zddni a rendeltetésszerli mitkodésrol.

A vizsgélati bizonyitvanyok, megfelel8ségi igazoldsok koltségei a Vallalkozot terhelik. A
Véllalkozé viseli a probak és atvételek probavételi és vizsgalati koltségeit.

Villalkozd feladata:

— amunka megkezdésekor a Megrendel6tél a munkateriilet 4tvétele,

—  az épitési napld megnyitasa, vezetése,

— a191/2009. (IX. 15.) Korm. szdmt rendelet 5. § (6) bekezdése szerinti tabla elhelyezése,

— a munkateriileten keletkezett épitési-bontdsi hulladék mennyiségének és fajtijanak
folyamatos vezetése az épitési napldoban a kiilon jogszabalyban meghatirozottak szerint,

— az épités soran mér meglévd, illetve elkeriild természeti, kulturalis drokségi, épitészeti
értekek megbrzése, :

dr Csutorané dr. Gyéri Ottilia Viéllalkoz6

Budakeszi Varos Onkorményzat :
Polgdrmester
Megrendeld



2.10.

2.11.

2.12.

2.13.

2.14.

2.15.

Budakeszi kozvilagitas kiépitése L iitem

— annak biztositdsa, hogy a Vallalkozd részérél épitési munkateriileten csak olyan
személyek tartozkodjanak, akik a vallalkozoi nyilvantartdsban szerepelnek, illetve erre
jogosultsaggal rendelkeznek, és az épitési napld altal igazoltan részt vesznek a napi
munkaban, annak ellenérzésében és iranyitisaban,

— akivitelezés befejezésével a szitkséges kivitelez6i nyilatkozatok, mérési jegyzokonyvek
kidllitasa, az alkalmazott épitési termékek megfeleldségét igazold tamisitvanyok
rendelkezésre bocsatasa,

— amunkak befejezésekor a munkateriilet 4tad4sa a Megrendelének,

— amunkak befejeztével a munkateriiletrél vald levonulas végrehajtdsa.

A munkateriiletek atadasara legkesobb a vallalkozdsi szerz6dés megkétését kovetd 5
munkanapon beliil sor keriil. A munkateriilet dtadasaval egyidejiileg meg kell nyitni az épitési
naplét és abban az Aatadas-dtvételt — az idOpont, a tevékenység és a munkateriilet
megjelolésével — rogziteni kell. A munkateriileten az eldirt figyelmeztetd jelzések
elhelyezésérdl a Vallalkozo kételes gondoskodni.

Véllalkozo a kivitelezést a Megrendeld altal a kdzbeszerzési eljards soran eldirt feltételek,
illetdleg a Megrendeld utasitisainak maradéktalan betartiséval koteles végezni. Vallalkozo
kételes a kivitelezési munkat a kitlizott kezdési idépontban elkezdeni, biztositva a mfiszaki
leirisban  meghatdrozott munkék elvégzéséhez szitkséges 1étszam, eszkdz, anyag
rendelkezésre allasat. A munka megkezdését kévetden a munkavégzésnek folyamatosnak kell
lenni. A munka megkezdését koteles bejelenteni a teriiletileg illetékes hatésdgnal. Vallalkoz6
koteles a munkavégzést igy megszervezni, hogy biztositsa a munka gazdasigos és gyors
befejezését.

A Villalkozo a Megrendel6 altal atadott engedélyeken tilmenden koteles sajat koltségén
beszerezni mindazon engedélyt, jovahagyast és/vagy jogositvanyt az illetékes hatosdgoktdl,
szervektol, koziizemi szolgaltatoktol, amelyek sziikségesek a jelen szerz6dés targyat képezd
kozvilagitds kiépitésének teljesitéséhez. Az esetleges engedélymoddositasok kapcesén
Vallalkoz6 koteles a Megrendeldvel egyiittmiikddni.

Vallalkoz6 kételes gondoskodni — a munkateriilet atvételétdl a sikeres atadas-atvétel lezardséig
— a munkateriilet, a tArolt anyagok, szerszdmok &rzésérdl, a munkateriilet lehatarolasardl, a
munkateriiletre vonatkozd tlizrendészeti-munkavédelmi, vagyonvédelmi, kézegészségiigyi,
komyezet-, és természetvédelmi, valamint az egészségiigyi eldirasok végrehajtasardl,
betartasardl és betartatasar6l. Ez a kotelezettsége alvallalkozdival, munkavallaléival és a
kivitelezési helyszinen jogszerfien tartdzkodd egyéb személyekkel szemben is fennall,
Vallalkozo koteles gondoskodni sajat dolgozdi munkavégzésével kapesolatos helyi szocialis
feltételeirdl is.

Ha kozteriilet igénybevételére van sziikség, az ehhez szitkséges engedélyt a Vallalkozo kiteles
beszerezni €s viselni a kozteriilet hasznélatanak dijat.

Villalkozé kételes megtenni minden ésszerii 1épést a kdrnyezet védelmére a munkateriileten
és a megkozelitési (itvonalain; tovabba biztositania kell, hogy személyek, kézvagyon vagy
egyebek sériilését, karokozasat elkeriilje; Vallalkozdnak felrdhaté okbol bekdvetkezd 16g-, zaj-
vagy egyéb szennyezést ne eredményezzen. A Vallalkozé sziikség szerint kdteles beszerezni
az illetékes kornyezetvédelmi hatdsagtol a munka végzéséhez eldirt kitelezd engedélyeket.
(munkaidében megengedett zajkibocsatasi hatarériékek, veszélyes anyagok lerakdsdra,
tarolasara, vonatkozo engedélyek stb.). Vallalkozo az altala leszallitott anyagok lerakasarol,
biztonsdgos tarolasarol és Orzésérdl, a teljes kirveszély viselése mellett maga koteles
gondoskodni.

dr Csutordné dr. Gyéri Ottilia Véllalkoz6

Budakeszi Varos Onkormanyzat
Polgarmester
Megrendel6
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Villalkozd anyagi felel@sséggel tartozik a teljesités helyszinén talalhaté vagyontargyakért.
Villalkozé az altala okozott kérokat kiteles megtériteni, az eredeti allapotot helyreallitani.

Felek a munkavégzéssel kapcsolatos minden lényeges adatot, koriillményt és utasitast az épitési
naploban kotelesek egymassal kozolni. Vallalkozé kételes a Megrendeld és a megbizottja
szamara az ellen6rzést lehetévé tenni €s az ahhoz sziikséges adatokat, felvilagositast megadni.

Ha egyes munkarészeket a Vallalkozo beépit (eltakar), és ezutdn az ellenérzés a munka egy
részének 0jboli elvégzését tenné sziikségessé, a Vallalkozo koteles elbzetesen, az eltakaras
elétt legalabb 3 munkanappal a Megrendel6t és a miiszaki ellen6rt a beépitésrél értesiteni. Ha
Megrendeld, illetve Megrendeld képviseldje az eltakardsrdl idében nem kapott értesitést, a
feltaras miatt felmeriilt k6ltséget a Vallalkozo viseli.

Ha egy anyag vagy a munka valamely része a vizsgalat és/vagy ellendrzés alapjidn nem
megfeleld, a Véllalkozd az anyagot vagy a munka megfelel$ részét kiteles sajat koltségén
kijavitani vagy kicserélni, és a vizsgalatot és/vagy ellen6rzést megismételni.

Vallalkozd feladatat képezi a bontott anyagok, a kivitelezés sordn keletkez6 hulladékok,
szemét — engedéllyel rendelkezd kezelohoz torténd — rendszeres elszillitdsa, és a hatdsagi
eléirasoknak megfeleld lerakohelyen tdrténd lerakasa, annak dokumentélasa, tovabba az
épitési terilleten az anyagmozgatasi és takaritasi feladatok elvégzése.

A Villalkozd koteles a Megrendelot minden olyan kériilményrél haladéktalanul értesiteni,
amely a teljesités eredményességét vagy kell6 idére vald elvégzését veszélyezteti vagy gatolja.
Az értesités elmulasztasabol eredd karért Vallalkozo felelos.

Vallalkoz6 a munka befejezését kovetben kdteles a felvonulasi teriiletet az eredeti 4llapotnak
megfelelden helyreallitani, és a miiszaki atadas atvételi eljaras lezarasat kévetéen Megrendeld
birtokaba bocsatani.

Megrendeld jogosulf a Véllalkozotol eldrehaladasi jelentést kérni, amelynek Vallalkozé 8
napon beliil kételes irasban eleget tenni.

Vallalkozo, illetve a szerz6dés teljesitésébe bevont alvallalkozd(k) koteles(ek) betartani a
vonatkozd kdrnyezet- és természetvédelmi jogszabélyokat, eldirasokat. A Vallalkozd jelen
szerzOdés teljesitése soran koteles folyamatosan tekintettel lenni arra, hogy a jelen
szerzOdésben meghatérozott tevékenysége természetvédelmi teriileten folyik, s torekednie kell
a jarulékos kornyezetterhelés csokkentésére. A Vallalkozdnak torekednie kell a keletkezett
hulladékmennyiségének csokkentésére, a hulladékok megfelelé kezelésére. Villalkozd
figyelembe veszi és alkalmazza a komyezeti szempontokat (zold beszerzés), azaz a
masodlagos alapanyagok (ijrahasznositott hulladékbdl 1étrehozott anyagok) felhasznalasi
arinyat a lehetd legnagyobb mértékre ndveli a teljes alapanyag felhasznalison beliil. A
szerzbdés teljesitése soran vallalja, hogy tudatos minimaliz4lasra térekednek a zaj, por, pollen,
elhagyott hulladék stb. megel6zése érdekében, és a szerz8dés teljesitésének korillményei
kapcesan torekszik a kdrnyezettudatossagra.

A teljesitésében kozremiikddd alvéllalkozokkal kapesolatosan Vallalkozé a 2015. évi CXLITI.
torvényben eldirt rendelkezések maradéktalan betartdsival koteles eljarni. A Vallalkozd a
jogosan igénybe vett alvallalkoz6ért gy felel, mintha a munkat maga végezte volna;
alvéllalkozd jogosulatlan igénybevétele esetén pedig felelds minden olyan kérért is, amely
anélkiil nem kdvetkezett volna be.

dr Csutorané dr. Gyéri Ottilia ' Vallalkozo
Budakeszi Varos Onkorméanyzat
Polgéarmester
Megrendel6
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Vallalkoz6 vallalja, hogy a kozbeszerzési eljarasban benytjtott ajénlatban a kivitelezés
vonatkozésaban vallalt kémyezetvédelmi-fenntarthatdsagi vallalasokat a szerz8dés teljesitése
soran betartja. Véllalkozé tudomadsul veszi, hogy ezen vallaldsok be nem tartisa hibas
teljesitésnek mindsiil és Megrendeld ennek megfeleléen szankcionélja.

MEGRENDELO KOTELEZETTSEGEI

Megrendelé koteles a kivitelezés megkezdésekor a munkateriiletet alkalmas allapotban a
Vallalkozé rendelkezésére bocsitani. A felvonulasi teriileteket Megrendel6 a jelen
vallalkozasi szerz6dés alairasat kovetd 5 munkanapon beliil bocsitja a Vallalkozd
rendelkezésére a jelen szerz6désben meghatarozott kvetelményeknek megfelelden.

Megrendelé biztositja az épitési beruhdzds atadas-atvételi eljardsanak, az iizembe
helyezésének és a garanciilis vizsgalat lefolytatasainak feltételeit.

A Megrendeld 4ltal megbizott épitési miszaki ellendr a munkék teljes folyamatiban el8segiti
és ellendrzi a vonatkozo jogszabalyok, hatdsagi el6irasok, szabvanyok, szerz6dések betartasat.

Megrendeld vagy a nevében eljard személy (szervezet) a szerzédés teljesitése soran az épitési
naplé adatai alapjan ké&teles ellenérizni, hogy a teljesitésben a Kbt.-ben foglaltaknak megfelels
alvallalkoz6 vesz részt.

Megrendel6 helyszini képviseljeként az épitési miiszaki ellenér feladata:
— az épitbipari kivitelezési tevékenység végzésének figyelemmel kisérése,
~ az épitési naplonak jogszabalyban meghatarozott esetekben torténé rendelkezésére
allasanak biztositasa, '
- egylittmiikddési (kooperacios) értekezletek elékészitése, lebonyolitisa,
— az épitdipari kivitelezési tevekenység, az épitési munka szakszerliségének ellenérzése
— az épitési naplok ellendérzése, a bejegyzések és egyéb jegyzokonyvek ellenjegyzése,
észrevételezése,
— a hibéak, hidnyossagok, eltérések feltiintetése az épitési napléban,
— a miszaki, illetve gazdasigi sziikségességb6l indokolt tervvaltoztatdsokkal
kapcsolatos javaslatok megtétele a Megrendeld részére, egyeztetés,
— amunkék eltakarasa el6tt azok mennyiségi és minGségi ellendrzése,
— a probaiizemek lefolytatisaban, az atadas-atvételi és a birtokbaadasi eljarasban vald
részvétel,
— egyes ¢épitményfajtdk miiszaki teljesitmény-jellemz6inek  ellenbrzése, a
technologiaval 6sszefiiggh biztonsagi elbirisok betartdsanak ellendrzése,
— a beépitett anyagok, késztermékek ¢és berendezések megfeleldség-igazolasa
meglétének ellendrzése, '
— részvétel az esetleges hatosagi ellenérzéseken, _
— azépitési miiszaki ellendri feladatok elvégzésének dokumentélsa az épitési napl6ban,
— muszaki kérdésekben a Megrendel6 déntéseinek elokészitése,
— pénziigyi elszamolasok, felmérések ellendrzése,
— teljesitésigazolas kiallitsa, mely tartalmazza
— a teljesitetett kivitelezési munkdk meghatarozasat, mennyiségét, minéségét, a
teljesités idépontjat,
— ateljesitésigazoléds alapjan szdmlazhat6 Ssszeget,
— aszerzédésben meghatarozott vallalkozoi dij és a teljesitésigazolasban megjeldlt
szamlazhato Gsszeg eltérése esetén az eltérés indokat,
— akiallitott teljesitésigazolasnak — a Vallalkozé altal megkiildott teljesitésrol sz616
ertesités kézhezvételétdl vagy ha a szerz8dés vagy jogszabaly atadés-atvételi

dr Csutorané dr. Gyéri Ottilia Villalkozé
Budakeszi Varos Onkorményzat
Polgdrmester
Megrendel6
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eljarast hatdroz meg, ennek lezarasatdl szamitott, legfeljebb 15 munkanapon
beliil — a Megrendeld és a Vallalkozé részére torténd megkiildése,
— ajotallas érvényesitése kdrében az els6 éves utdfeliilvizsgalati eljarasok elékészitése,
megszervezése, lebonyolitdsa, erre vonatkozdan egyeztetés a Megrendelbvel,
intézkedés a Vallalkozd felé a jotallasi kbtelezettség teljesitésére.

A teljesitésigazolasban csak a beépitett anyagok, szerkezetek, késziilékek és berendezések
szerepelhetnek. Térolasi nyilatkozat elfogaddsa nem lehetséges.

Az épitési miiszaki ellenér a munka végzését barmikor megtekintheti és ellendrzi, hogy a
kivitelezés a szerz6désnek megfelelben torténik-e. Az épitési miiszaki ellendr hiba, hidnyosség
megallapitisardl, a szerzddés szerinti teljesitést befolyasoldé minden koriilményrdl koteles a
Megrendeldt haladéktalanul értesiteni. A miiszaki ellenér igényelheti a beépités eldtt
—  a felhasznalasra keriil6 anyag mennyiségének megallapitasat,
— afelhasznélt anyagok, termékek, berendezések mindségi taniisitvanyinak bemutatisat
pedig igényelni kiteles.

Megrendeld koteles ellendrizni a Vallalkozd altal a kozbeszerzési eljarasban benytijtott
ajanlatdban kivitelezés vonatkozésdban vallalt kornyezetvédelmi-fenntarthatdsagi vallalasok
betartasat.

TELJESITESI HATARIDO, TELJESITES

A Villalkozd a jelen szerz6dés alairasat kovetben, a munka megkezdésére vonatkozé
jogszabalyi elbirasok betartasaval koteles a munkavégzést megkezdeni és a munkét végezni,
figyelembe véve a természetvédelmi engedélyben szereplé esetleges korlatozasokat.

A munka megkezdésének idépontja a munkateriilet dtadasanak a napja.
A teljesités hatarideje a szerz6dés megkotésétdl szamitott 90 naptari nap.
Vallalkozd jogosult a jelen szerzédésben meghatarozott idépontot megelézben is teljesiteni.

Megrendeld koteles a munkat a Vallalkozo 15 napos elbzetes készre jelentése esetén a
Vallalkozd értesitésében megjelolt idopontra kitlizdtt Aatadés-Atvételi eljards sorén
megvizsgalni és vizsgalat alapjan felfedezett hidnyokat, hibakat, a hibas munkarészekre es
koltségvetési Osszegeket, valamint az érvényesiteni kivant szavatossidgi igényeket
jegyzbkoényvben rogziteni.

A miiszaki dtadas-atvétel feltétele a jelen szerz6désben meghatirozott munkék szerz6désszert,
maradéktalan teljesitése. Megrendeld a sikeres miiszaki atadas-atvételrd! felvett jegyzdkonyv
id6pontjaban veszi it mennyiségileg és mindségileg a munkat a Véllalkoz6tdl. A tényleges
atvétellel egyidejlileg szall at a Megrendelére a létesitménybe beépitett anyagok és eszkdzok
tulajdonjoga és a kdrveszélyviselés terhe.

Hatérid6ben teljesit a Vallalkozo, ha az atadas-atvétel a jelen vallalkozasi szerzédésben eloirt
hataridén beliil, illetéleg hatarnapon megkezd6dott és 15 napon beliil befejez6dstt, kivéve, ha
a Megrendeld a munkat nem vette at.

A VALLALKOZOI DI

A jelen vallalkozasi szerzédésben foglalt munka vallalkozdi dija:

dr Csutorané dr. Gyéri Ottilia Vallalkozé
Budakeszi Véros Onkormanyzat
' Polgarmester
Megrendeld
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Daréanyi varosrész kozvilagitasanak kivitelezése netté - Ft brutté .- Ft
Posta parkold kézvilagitasanak kivitelezése nettd - Ft brutté - Ft
Honvéd utca kozvilagitasanak kivitelezése netté - Ft brutté - Ft
Jozsef Attila utca kozvilagitdsanak kivitelezése netté - Ft brutté _ ,-Ft -
Dézsa Gy. tér (gyalogatkeldn feliili rész) netté __ ,-Ft brutté - Ft
kozvilagitasanak kivitelezése
Angol utca kdzvilagitasanak kivitelezése nett6 - Ft bruttd - Ft
Alkony utca kozvilagitasanak kivitelezése netté __ - Ft bruttd - Ft
Muskatli utca koz kdzvilagitasanak kivitelezése nett6 __ ,-Ft brutté - Ft
Széasz utca kozvilagitasdnak kivitelezése netté __ ,-Ft bruttd - Ft
Kinizsi koz kozvilagitasanak kivitelezése nett6 __ ,-Ft bruttd - Ft
Alcacfa utcardl nyil6 koz kozvilagitasanak kivitelezése netté - Ft brutté - Ft
Vincellér utca kozvilagitasanak kivitelezése netté - Ft bruttd - Ft
Batthyany utca kdz kézvilagitasanak kivitelezése netté - Ft brutté  ,-Ft
Sziiret utca kdzvilagitasanak kivitelezése nettd  -Ft brutté - Ft
Viragvdlgy utca kozvildgitasanak kivitelezése netté - Ft bruttdé  ,-Ft
OSSZESEN | nett6 __ - Ft brutté __,-Ft
5.2. A vallalkoz6i dij a befejezési hataridére prognosztizélt, egy8sszegil Atalanyér, mely fedezetet

nyujt mindazon munkak elvégzésére s azok koltségeire, melyet jelen szerzédés vallalkozd
kotelezettségeként felsorolt, és melyek szikségesek a szerzédés targyaban meghatirozott
munkdk komplett megvaldsitasdhoz, figyelembe véve a helyszini koriilményeket és
adottsdgokat. '

5.3. Megrendeld a véllalkozoi dij 100 %o-at az utéfinanszirozas szabalyainak megfeleléen — a Pik.
6:130. § (1) bekezdésében, alvallalkozok igénybevétele esetén a Kbt. 135. § bekezdésében, a
322/2015. (X. 30.) Korm. rendeletben, a 2011. évi CXCV. térvényben foglaltaknak
megfelel6en fizeti meg Vallalkozo részére a VAllalkozo .......oevviveiiiiiiiiiiiic e
Banknal vezetett ......cocoviiiiiiiiiiii e szdmu bankszamlajara a
szamla kézhezvételétél szamitott 30 (harminc) napon beliil. A kifizetésre iranyaddak és az
addzas rendjérol szold 2003. évi XCIL térvény 36/A §-aban foglaltak. ‘

5.4, Megrendel6 tijékoztatja a Vallalkozot arrdl, hogy a jelen vallalkozasi szerz6dés és ennek
teljesitése esetén a kifizetés az addzas rendjérél szo16 2003. évi XCII. torvény 36/A. § hatalya
ald esik. Vallalkozo kijelenti, hogy a kozbeszerzés teljesitéséhez kapcsolédd valamennyi
alvallalkozdjat irasban tajékoztatja arrcl, hogy a szerzddés és annak teljesitése esetén a
kifizetés az Art. 36/A.§. hatalya ala esik, és ezen rendelkezést szerzOdéseiben megfelelden
alkalmazza. Az altalanos forgalmi ad6 megfizetése a mindenkor hatdlyos jogszabélyok szerint
torténik, figyelemmel az altalanos forgalmi adordl szolo 2007. évi CXXVIL torvény 142, §
(1) bekezdésének b) pontjaban foglaltakra. Megrendelé belfsldén nyilvantartdasba vett
adoalany, tovabba nincs olyan jogillasa, mely alapjan t6le az ad6 megfizetése ne lenne
kovetelhetd.

dr Csutorané dr. Gyéri Ottilia
Budakeszi Varos Onkorményzat
Polgarmester
Megrendeld”
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Véllalkoz6 8sszesen 2 darab szadmlat (valamint adott esetben 1 darab elbleg szamlat) nyajthat
be a kovetkezodk szerint:

1. rész-szdmla: 50 %-os késziltségnél a teljes ellenszolgéltatis 50 %-anak megfeleld
forintGsszeg;

Végszamla: a szerzOdésben foglalt 8sszes feladat teljeskort, szerz6désszerti ellatasa esetében
a teljes ellenszolgéltatds fennmaradd 50%-anak megfeleld forintdsszeg.

Vallalkozénak a szdmlékat a jelen szerz6dés melléklete szerinti 4razott koltségvetés alapjan
igazolt teljesitést kovetden a Megrendeld cimére kell kiallitania és benytjtania, 1 (egy)
példanyban.

Megrendeld a teljesités elismerésérdl (teljesitésigazolas), vagy az elismerés megtagadasérol
legkéstbb a Vallalkoz6 teljesitésétdl szamitott 15 napon beliil irdsban kételes nyilatkozni.

Megrendeld a Kbt. 135. § (7) bekezdése alapjan biztositja a Véllalkozénak a véallalkozdi dij 5
%-anak megfeleld eloleget.

A 322/2015. (X11.23.) Korm. rendelet 32. § (5) bekezdésében foglaltak szerint az elbleg és a
részszamlak alapjan torténd kifizetések sszértéke nem lehet kevesebb a szerzédés afa nélkiil
szamitott értékének 70 szazalékanal.

Vallalkozo a sikeres Atadas-atvételi eljarasrol felvett jegyzO0konyv lezarasat kovetben jogosult
benyijtani a vallalkoz6i dijrél kidllitott végszamlat. A végszamla benytfijtasanak feltétele az
épitési miiszaki ellenér és a Megrendeld altal alairt teljesitésigazolds csatoldsa mellett a
jolteljesitési (jotalldsi) biztositék nyujtdsat igazold dokumentum ataddsa a Megrendeld
részére.

SZERZODEST BIZTOSITO MELLEKKOTELEZETTSEGEK

Véllalkoz6 kotbérfelelsséggel tartozik, ha késedelmesen teljesit, illetve, ha a teljesités
lehetetlenné valt (meghitsulas). '

Késedelmes teljesités esetén a kétbér mértéke nettd vallalkozéi dij 1%-a/nap. A Villalkozo
legfeljebb a nettd vallalkozdi dij 20%-aig koteles késedelmi kotbért fizetni. Vallalkozo
tudomasul veszi, hogy a szerzédésben meghatarozott munkat legkésébb a készre jelentés
napjaig el kell végeznie, azonban késedelembe a teljesitésre nyitva allo s jelen szerz6désben
rogzitett teljesitési hataridd eltelte utdn esik. A Szerzdédés olyan okbdl torténd
meghitsulasinak bekdvetkezése, amelyért a Vallalkozd felelss avagy, ha az Vallalkozd a
teljesitést egyéb — érdekkorében felmeriil — okbol megtagadja, avagy a késedelme esetén —
kotbér aktudlis. 6sszegétol fiiggetleniil - a késedelem iddtartama elérte a 20 napot, (amely ezen
esetben szintén meghiusulidsanak mindsiil), a Vallalkozé a teljes nettd szerzddéses
ellenértékének 20%-anak megfeleld meghitsulasi kétbért koteles fizetni.

Vallalkoz6é kotbérfizetési kotelezettsége lejart pénziigyi kovetelésnek mindsiil, ennek
megfelelden Villalkoz6 csak az esetleges kithér Gsszegével csOkkentett végszamlat nytjthat
be, illetbleg Megrendelé jogosult a Vallalkozé végszamlajabol a kotbért levonassal
érvényesiteni, amennyiben a Kbt. 135. § (6) bekezdésében foglalt feltételek fennallnak. A
kotbér megfizetése nem érinti a Megrendeld azon jogat, hogy a szerz6désszegéssel okozott és
a kotbér 8sszegével nem fedezett karAnak megtéritését kovetelje a Vallalkozotdl.

Vallalkoz6 a jelen véllalkozési szerzddés alapjan elvégzett munkdkra, illetve a felhasznalt
anyagokra, berendezésekre a jogszabalyi eléirasok, igy kiilondsen az egyes épliletszerkezetek
és azok létrehozasanal felhasznalasra keriild termékek kotelezd alkalmassagi idejérdl szold a

dr Csutordné dr. Gyéri Ottilia ~ Vallalkoz6
Budakeszi Viros Onkorméanyzat

Polgarmester
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12/1988. (XIL. 27.) EVM-IpM-KM-MEM-KVM egyiittes rendelet szerinti szavatossgot
vallalja.

Villalkoz6 az €pitési beruhdzasra vonatkozoan véllalt jotallas teljes id6étartama: hénapokban
meghatarozva (minimum 36 — maximum 60 hénap): az ajédnlatban vallaltak szerint.

A jotallas idotartama alatt a Vallalkozd a Megrendeld Aaltal jelzett hibds munkarészek
kijavitasat 8 napon beliil kételes megkezdeni és a miiszakilag indokolt idétartamon beliil
befejezni. Ellenkez6 esetben Megrendeld jogosult —a Vallalkozd értesitése mellett — a j6tallasi
biztositék terhére, illet6leg sajat koltségére a munkat méssal elvégeztetni.

A nyijtott bankgarancidban vagy biztosité altal kiallitott kotelezvényben Vallalkozdénak
biztositania kell, hogy a Véllalkozd jotallasi kotelezettségére hivatkozassal a Megrendelb els6
irasbeli felszolitdsdra, a Vallalkozé esetleges kifogasat figyelmen kiviil hagyva, a jogviszony
vizsgalata nélkiil, a bank, illetéleg a biztosit6 sajat kotelezettsége alapjan azonnal kifizeti a
Megrendelének megjeldlt Gsszeget. A bankgarancidnak, illetve a kotelezvénynek
visszavonhatatlannak kell lennie, a Megrendel§ nevére és az épitési beruhdzdsra vallalt
jotallasi id6tartamra kell sz6lnia.

BIZTOSITAS

Vallalkoz6 a szerzbdéskotéskor bemutatta az ajanlati felhivdsban foglaltaknak megfeleld
feleldsségbiztositdsat. Vallalkozd ezen biztositasat koteles a teljesitésig (sikeres végleges
atadas-atvétel) fenntartani. Ennek elmaradésa szerzédésszegésnek mindsiil.

A feleldsségbiztositds a kareseményenkénti limit mértékének legaldbb a 16 millid
Ft/kéreseményt, az éves limit mértékének legalabb 70 millié forintot el kell émie.

Felek megallapodnak, hogy Vallalkozo kételes a Megrendeld — kérésére — felé 10 napon beliil
irisban igazolni azt, hogy a dijfizetési kotelezettségének mindenkor maradéktalanul eleget
tesz. A biztositas fentiek szerinti megkotésének, avagy a dijfizetési kitelezettség teljesitésének
elmulasztdsa vagy ezek Megrendel6 felé vald irdsbeli igazolisanak esetleges elmaradasa
Vallalkoz6 részérdl sulyos szerzddésszegésnek mindsiil.

A biztositasok megléte nem mentesiti Vallalkozét a karokozas feleldssége, a munka- és
balesetvédelmi, valamint egyéb jogszabédlyi eloirdsok maradéktalan betartasanak
kotelezettsége, a jelen Szerz6désben rogzitett munkdk legnagyobb koriiltekintéssel és
gondossaggal t6rténd végzése, illetve a balesetek és a karok megel6zésével kapcsolatos
feladatok elvégzése alol, tovabba Villalkozé kiteles minden 4ltala, vagy az alvallalkozdi altal
Megrendelének vagy harmadik személynek okozott kart megtériteni, abban az esetben is, ha
a kéresetre vonatkozdan biztositast nem kotott, vagy arra a biztositds nem terjed ki. Vallalkoz6
felel tovabba az altala a jotallas, illetve szavatossag korében felmeriilé munkak sordn okozott

karért is, fliggetleniil att6l, hogy a kir a Megrendeldre vagy harmadik személyre haramlott.

Baleseti-, illetve karesemény esetén Villalkozd kételes Megrendel6t haladéktalanul értesiteni,
a szitkséges intézkedéseket (karbejelentés, baleseti jegyzOkonyv felvétele stb.) megtenni és a
balesettel, illetve a karkoriilményekkel kapcsolatban a sziikséges vizsgalatok lehetdségét
megteremteni, Megrendeldvel, hatosagokkal egyiittmiikdni és részére a kivant informéacidkat,
adatokat, dokumentumokat haladéktalanul atadni. Vallalkozé az emlitett kotelezettségei
megszegesébdl eredd valamennyi karért korlatlanul felel Megrendel&vel, illetve harmadik
személyekkel szemben.

dr Csutorané dr. Gyéri Ottilia Vallalkozo
Budakeszi Varos Onkorményzat
- Polgérmester
Megrendeld
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FELEK KEPVISELETE

Felek megallapodnak, hogy a véllalkozasi szerzédés teljesitésével kapesolatos kérdésekben
feleket az alabbi személyek képviselik:

Megrendeld részér6l: dr. Csutorané dr. Gyéri Ottilia
0623/ 535-710
pm.titkar@budakeszi.hu

Véllalkozé részérbl: ... (név, telefonszam, e-mail cim)
Megrendeld altal megbizott épitési miiszaki ellenér: ..........

Felek — ideértve a Vallalkozé esetleges alvéllalkozoit — kotelesek egyiittmtikédni a munkak
megvalositasa érdekében. A szerz6d6 felek jelen vallalkozdsi szerzOdés teljesitése sordn
minden Iényeges kériilményrél kételesek egymast haladéktalanul irasban tdjékoztatni.

A VALLALKOZASI SZERZODES MODOSITASA, MEGSZUNESE

A szerzddés modositisa, felek egyezd akarata esetén kizardlag frasban lehetséges, és a
mddositisra a Kbt. 141.§-4ban foglalt rendelkezéseit kell alkalmazni.

A vallalkozési szerz6dés megsziinik, ha

— aszerzbdesben foglaltak mindkét fél altal teljesitésre keriiltek,

— a Megrendeld a szerz6déstol elall,

—  barmelyik fél a szerz8dést felmondja,

~  ateljesités lehetetleniil,

— barmelyik fél megsziinik, kivéve, ha jogutddja van,

— Jelen szerzdédés megszlinik (megsziintethetd): Megrendelé egyoldald elallasaval,
amennyiben Vallalkozd a jelen szerz6désboél eredd kotelezettségeit sulyosan megszegi.
Megrendeldi egyoldali elallds oka lehet killéndsen a 6.2 pontban meghatirozott
kotelezettségek megszegése.

Megrendeld a szerzddéstél barmikor elallhat, koteles azonban a Vallalkozo karat megtériteni.
Megrendel§ elalld nyilatkozatat Vallalkozéval irasban kételes kozo!ni.

Felek a jelen vallalkozasi szerz6dést a masik félhez intézett egyoldald, irasbeli nyilatkozattal,

-azonnali hatallyal abban az esetben mondhatjak fel, ha a mésik fél a jelen szerz6désbodl eredd

valamely kotelezettségét ismételten vagy sfilyosan megszegi.

Felek stilyos szerz6désszegésnek tekintik kiiléndsen, ha a Vallalkozd
— késedelem esetén a kitizott pothataridére sem teljesit,
— hibas teljesités esetén a hibat a megadott hataridére sem javitja ki.

Ha a teljesités olyan okbdl valik lehetetlenné, amelyért egyik fél sem felelds, és

—  a lehetetlenné valas oka mindkét fél érdekkorében vagy érdekkorén kiviil meriilt fel,
a Vallalkozdt az elvégzett munka és koltségei fejében a dij aranyos része illeti meg;

— a lehetetlenné valas oka a Vallalkozd érdekkérében meriilt fel, dijazasra nem tarthat
igényt;

— a lehetetlenné valas oka a Megrendelé érdekkérében meriilt fel, a Véllalkozét a dij
megilleti, de a Megrendelé levonhatja azt az Gsszeget, amelyet a Vallalkozd a
lehetetlenné valas folytan koltségben megtakaritott, tovabba amelyet a felszabadult
id6ében masutt keresett vagy nagyobb nehézség nélkiil kereshetett volna.

dr Csutordné dr. Gyéri Ottilia Vallalkozé
Budakeszi Varos Onkormanyzat
Polgérmester
- Megrendel8
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A megkezdett, valamint a befejezett, de 4t nem adott mil tekintetében a karveszély a teljesités
lehetetlenné vélasara vonatkozd szabalyok szerint oszlik meg a Megrendeld és a Vallalkozd
kozott.

A jelen véllalkozasi szerzodés teljesités nélkiili megsziinése esetén Felek kotelesek teljes
kdriien elszimolni egymaéssal.

Villalkoz6 nem fizethet, illetve szémolhat el a szerz8dés teljesitésével Ssszefiiggésben olyan
koltségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek
nem megfeleld tirsasdg tekintetében meriilnek fel, és amelyek a Vallalkozo addkételes
jovedelmének csokkentésére alkalmasak. Véllalkoz6 a szerzodés teljesitésének teljes
id6tartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendeld szdmara megismerhetévé teszi és a Kbt.
143. § (3) bekezdése szerinti iigyletekr6l a Megrendel6t haladéktalannl értesiti. A kiilfoldi
adoilletéségli Véllalkozd koteles a szerzGdéshez arra vonatkozé meghatalmazast csatolni,
hogy az illetdsége szerinti adohatésdgtdl a magyar adéhatdsdg kozvetleniil beszerezhet a
nyertes ajanlattevére vonatkozo6 adatokat az orszagok kézotti jogsegély igénybevétele nélkiil.

Megrendelokeént szerz6dd fél jogosult és egyben koteles a szerzédést felmondani - ha
szitkséges olyan hataridével, amely lehetdvé teszi, hogy a szerzOdéssel érintett feladata
ellatasarol gondoskodni tudjon -, ha

a) a Vallalkozéban kodzvetetten vagy kdzvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely
tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjdban meghatarozott
feltétel;

b) aVallalkozd kézvetetten vagy kizvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben,
amely tekintetében fenndll a Kbt 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban
meghatérozott feltétel.

Megrendeld a szerzédést felmondhatja, vagy — a Ptk.-ban foglaltak szerint — a szerz8déstol

elallhat, ha:

a) feltétleniil szitkséges a jelen szerz6dés olyan lényeges médositdsa, amely esetében a Kbt.
141. § alapjan 0j kozbeszerzési eljarast kell lefolytatni;

b) ' a Villalkozd nem biztositja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartdsét, vagy az ajanlattevéként
szerz6dd fel személyében érvényesen olyan jogutddlas kovetkezett be, amely nem felel
meg a Kbt. 139. §-ban foglaltaknak; vagy

c) az EUMSZ 258. cikke alapjan a kozbeszerzés szabélyainak megszegése miatt
kotelezettségszegési eljaras indult vagy az Eurdpai Unié Bir6saga az EUMSZ 258. cikke
alapjédn inditott eljardsban kimondta, hogy az Eurépai Unié jogabdl eredd valamely
kotelezettség tekintetében kotelezettsegszeges tortént, és a birdsag altal megéllapitott
jogsértés miatt a szerzédés nem semmis.

Megrendeld kételes a szerz6dést felmondani, vagy — a Ptk.-ban foglaltak szerint — attél elallni,
ha a szerz6dés megkotését kvetden jut tudomésira, hogy a szerz6dd fél tekintetében a
kozbeszerzési eljards sordn kizard ok allt fenn, €s ezért ki kellett volna zami a kdzbeszerzési
eljarasbol.

A 9.10, 9.11., 9.12. pontok szerinti felnondas esetén a Vallalkozd a szerz6dés megsziinése
elStt mar teljesitett szolgaltatas szerz8désszeril pénzbeli ellenértékére jogosult.

dr Csutorané dr. Gyéri Ottilia Vallalkoz6
Budakeszi Véros Onkorményzat
Polgémmester
‘Megrendeld
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EGYEB RENDELKEZESEK

Ha a Vallalkozé, vagy alvallalkozodja ellen felszamolasi vagy végelszamolasi eljaras indulna,
agy azt Vallalkozd kételes haladéktalanul, de legkésébb 3 napon beliil irasban kozdlni
Megrendelével. A Vallalkozd ugyancsak haladéktalanul kételes a Megrendelét értesiteni, ha
sajat cégében, vagy alvallalkozéjanal a jelen szerz6dés maradéktalan teljesitését megeldzden
tulajdonos valtozasra, illetéleg jogutddlasra, jogok és kitelezettségek atszallasara, szétvalasra,
Osszeolvadasra, vagy beolvadasra keriil sor. A Vallalkozé felelds az értesités elmulasztasabol
eredd karért.

Amennyiben a jelen véllalkozasi szerz0dés egyes kikotései érvénytelenek, vagy
érvénytelennek mindsiilnének, ezen érvénytelenség nem érinti a vallalkozasi szerzédés
egészét. A véllalkozasi szerzbdés érvénytelenséggel nem érintett rendelkezései érvényben
maradnak és kikényszerithetbk, az érvénytelen rendelkezés helyett a rendelkezéshez
legkozelebb 4116 hatalyos, a Felek kdzotti jogviszonyra vonatkozé szabalyt kell alkalmazni
kivéve, ha az érvénytelen vagy annak mindsitett rendelkezések nélkiil a vallalkozasi szerzddést
a Felek egyéltaldn nem k&totték volna meg.

Villalkozo képvisel6je a jelen szerz6dés alairasival hozzajarul ahhoz, hogy a jelen okiratba
foglalt személyes adatait a jelen szerzOdés és a hozza kapcsolddé iratok tartalmazzak;
hozzajarul tovabba, hogy személyes adatait a Megrendelé szerzOdései nyilvantartasa, a
szerzddési feltételek és pénziigyi teljesitések kbvetése, ellendrzése érdekében kezelje.

Villalkoz6 tudomésul veszi, hogy a jelen, kozbeszerzés alapjan megkotott szerzodést
Megrendelé a Kbt, valamint az informécidés Onrendelkezési jogrol és az
informécidszabadsagrol szolo 2011, évi CXII. térvényben meghatarozott kozzétételi lista
alapjan honlapjan k&teles kozzétenni.

Szerz6dé Felek magukra nézve kotelezének fogadjik el, hogy az Allami SzAmvevészék,
illetve a Korményzati Ellenérzési Hivatal jogosult ellenérizni a rendelkezésre bocsatott
kéltségvetési pénzeszkszok szerzddésszerli felhasznalasat. Tudomasul veszik tovabba, hogy a
jelen szerzédés lényeges tartalmardl a koltségvetési pénzeszkozok felhasznaldsanak
nyilvanossiga érdekében a sziikséges tajékoztatast megadjak, azt iizleti titok cimén nem
tagadjak meg. ’

Vallalkozd a jelen szerz6dés alafrasaval is nyilatkozik arrdl, hogy a nemzeti vagyonrdl sz616
2011. évi CXCVL torvény alapjan atlathato szervezetnek mindsiil. Vallalkozo atlathatosagi
nyilatkozata a jelen szerz6dés elvélaszthatatlan részét képezi. Villalkoz6 kotelezettséget vallal
arra, hogy amennyiben az atlathatosagit befolyasold, az atlathatosagi nyilatkozatban megadott
adatokban valtozas kvetkezik be, vagy ha a jelen szerzédés megkotését kovetden beéllott
koriilmény folytin mér nem mindsiil Atlathaté szervezetnek, ugy azt haladéktalanul, de
legkésébb 3 napon belill irdsban kozli az Megrendeldvel. Vallalkoz6 ugyancsak
haladéktalanul ké&teles a MegrendelSt értesiteni, ha szervezetében tulajdonos valtozasra,
illetdleg jogutddlasra, jogok és kotelezettségek atszallasara, szétvalasra, 6sszeolvadasra, vagy
beolvadésra keriil sor. Vallalkozo felelds az értesités elmulasztasabol ered karért. Vallalkozo
tudomasul veszi, hogy jelen szerz6dést a Megrendeld kartalanitas nélkiil és azonnali hatéllyal
elallhat jelen szerz6dést6l, ha az atlathatosagi nyilatkozatban valétlan adatot kézélt, vagy ha a
jelen szerz6dés megkitését kovetden bedllott kériilmény folytan mar nem mindsiil atlathato
szervezetnek. Vallalkozé tudomésul veszi, hogy az Igazgatosag az allamhaztartasrdl szolo
2011. évi CXCV. torvény (Aht) 41. § (6)bekezdése alapjan az Atléthatosagi feltétel
ellendrzése céljabol, a szerz6désbdl eredd kovetelések eléviiléséig az Aht. 54/A. §-ban
foglaltak szerint jogosult a jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkezd szervezet
atlathatosagéval 6sszefliggd, az 54/A. §-dban meghatarozott adatokat kezelni.

dr Csutordné dr. Gyéri Ottilia . Vallalkozo6
Budakeszi Varos Onkorményzat
Polgarmester
Megrendeld
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Szerz6d6 Felek kotelezik magukat arra, hogy jelen szerzOdés teljesitésével Gsszefliggésben
felmeriild vitds kérdéseket peren kivill kisérlik meg lerendezni. Ennek eredménytelensége
esetére perértékt6]l fiiggden kikotik a BudakSrnyéki Jarasbirdsag, illetéleg a Budapest
Komyéki Torvényszék kizardlagos illetékességét.

Mindkét Szerz6d6 Fél kijelenti, hogy

kelld felhatalmazassal €s jogkorrel rendelkezik a jelen szerzédés alairdsira és teljesitésére;

a jelen szerz6dés alafrasat az erre kijeldlt vezetd, illetdleg a cég igazgatdsdga, vagy vezetd
testiilete szabalyszertien engedélyezte ¢és az megfelel az erre vonatkozo jogszabalyi
rendelkezéseknek; :

jelen szerzédést a fél nevében alaird személy megfeleld, a vonatkoz6 jogszabalyok altal
megkivant regisztralt alairasi joggal rendelkezik, igy részér6l a szerz6dés alairasa és teljesitése
nem eredményezi més, olyan szerz8dés vagy egyéb jognyilatkozat megszegését, melyben
félként szerepel;

nincs olyan fiigg6ben levo kotelezettsége vagy érdekkorében 1évé mas koriilmény, amely
kedvezotlentil hathat a jelen szerzddésben foglaltak érvényességére, teljesitésére vagy sajat
teljesitési készségeére, illetve képességére.

Jelen véllalkozasi szerzédésben nem szabalyozott kérdésekben a Polgiri Torvénykényv, a
kézbeszerzésekrdl sz616 2015. évi CXLIL térvény az ad6zas rendjérél szo16 2003, évi XCII.
torvény (Art.), az épitdipari kivitelezési tevékenységrél szold 191/2009. (IX.15.) Korm.
rendelet, valamint az egyéb, idevonatkozo jogszabalyok rendelkezései az irdnyaddak.

Mellékletek

1. szamt melléklet: Vallalkozd felelésségbiztositasi szerzodése / kitvénye
. szami melléklet: Vallalkozo atlathatdsagi nyilatkozata
3. szami melléklet: Vallalkozd ajanlatdban megajanlott komyezetvédelmi-fenntarthatdsagi
vallalasok kivitelezés vonatkozasaban

Jelen szerz6dés elvalaszthatatlan részét képezi tovabba (kiiln csatolas nélkiil is) a véallalkoz6 ajanlata,
a kozbeszerzési dokumentumok, az eljards sorin keletkezett iratok, mellékletek, amelyek fizikalisan
csatolasra nem kerlilnek, de legalabb a Kbt.-ben meghatérozott id6tartamig megérzésre keriilnek és
megtekinthetok.

Felek a jelen vallalkozasi szerz6dést elolvasds és egylittes értelmezést kdvetSen, mint akaratukkal
mindenben megegyezit helybenhagyolag alairtak. Jelen szerzddés 6 példanyban késziilt, amelyb6l 4
példany Megrendelét, 2 példany Vallalkozot illet.

Budakeszi, 2018, .............cceeenee. ' _Budakeszi, 2018, i,

dr Csutorané dr. Gyéri Ottilia Vallalkozd
Budakeszi Varos Onkorményzat
Polgarmester
Megrendeld
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dr Csutordné dr. Gyéri Ottilia ’ Villalkozo
Budakeszi Varos Onkormanyzat '
Polgarmester '
Megrendeld
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