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MEGALLAPODAS KOZCELU HALOZAT ATHELYEZESEROL; ATALAKITASAROL

1. Atvevé - Atadé adatai:
1.1. Atvevé adatai:

Elosztdi engedélyes neve: ELMU Hélézati Kft.
Cime: 1132 Budapest, Vaci ut 72-74.
Kapcsolattarté személy neve: Szekeres Csaba Tel. szam 06-1/238-3160
Kapcsolattartd e-mail: csaba.szekeres@elmu.hu
Szamlavezetd pénzintézet neve: MKB Bank Zrt.
Pénzintézeti szdmlaszama: 10300002-10295614-49020018
Cégjegyzék szama: 01-09-874142
Addszama: 13804983-2-44
Képviseli: Laczi Tamas, Szabd Jézsef Addm
Tovébbiakban Atvevé vagy ELMU
1.2. Atadé adatai:
Beruhazo neve: Budakeszi Varos Onkormanyzata
Cime: 2092 Budakeszi, F6 utca 179
Addszama: 15730095-2-13
Cégjegyzékszama: -
Szamlavezetd pénzintézet neve: OTP Bank Nyrt.
Pénzintézet szdmlaszama: 11742348-15390022
Kapcsolattartd neve: Bogdr- Szabdné Szita Edit Beosztas: E:f;urzizsam
Kapcsolattarté cime: 2092 Budakeszi, F6 u 179 Tel. szam: 23/535 710
Kapcsolattartd e-mail cime: bszedit@budakeszi.hu Fax. szam:
Képviseli: dr. GyGri Ottilia polgarmester

Tovabbiakban Atadé kiilon-kiilén Fél egyiittesen Felek.
2. A megallapodas targya: Budakeszi, Marity utca kiemelt gyalogatkel6 megvilagitasa
2.1. A munka megnevezése:

Felek régzitik, hogy a Budakeszi Varos Onkormanyzata finanszirozasiban valésul meg a ,,Budakeszi, Marity utca
kiemelt gyalogatkelé megyvilagitasa” elnevezési projekt (tovabbiakban: projekt). A projekt megvaldsitasahoz a
kdzmszolgéltaté kiilén nyilatkozata alapjan sziikséges az ELMU H&ldzati Kft. ltal lizemeltetett kdzcéli Budakeszi
elosztd- és kdzvilagitasi haldzata (tovabbiakban: kdzcéli haldzat) athelyezése, atalakitasa (a tovabbiakban: Munka),
amely csak a villamos energiardl sz6lé 2007. LXXXVI. torvény (tovabbiakban VET), valamint a villamosenergia-ipari
épitéstigyi hatdsagi engedélyezési eljarasokrdl szolé 382/2007. (XIl. 23.) Kormanyrendelet (tovabbiakban Korm.
rendelet) alapjan a villamosipari épitésiigyi hat6sag éltal kiadott végleges épitési engedély birtokaban vagy a VET
116.6. (3) szerinti esetekben az Atadé altal jovahagyott, a VET és a Korm. rendelet el8irasai szerint elkészitett kivitelei
tervdokumentdcié alapjan kezdhet6 meg.



rm«}a

[ Megéllapodas szdma: TMA/IF-9901/ 2021 I

2.2. Atadé vallalja:

hogy a 3. pontban részletezett kézcélu hdldzatot, mint Iétesitményt a sajat koltségén, ezen megallapodas 4.
pontjaban foglalt altalanos feltételek szerint valdsitja meg. Felek rogzitik, hogy a létesil8, a korabbi héldzati eszkoz
helyébe 1ép6 haldzati eszkdz a VET 119.§ (3) bekezdésének megfelelGen kiilon térités nélkil marad az ELMU
tulajdondaban 1év6 kozcélu haldzat része, ezért annak elkésziilte utdn az Atadd atadja, az ELMU &tveszi azt - a jelen
megallapodas 1. szamu mellékletét képez6 atadas-atvételi jegyz6konyv alapjan - a vagyonelem nyilvantartasba
vétele és lizemeltetése céljabal.

2.3. Atvevé vallalja:

hogy a jelen megallapodas 3. pontjaban részletezett, a megvaldsitasi feltételekben foglaltak szerint megvaldsitott
k6zcéli halézatot, mint tulajdonos kilén térités nélkil atveszi, tovabba az atadastdl folyamatosan a sajat
koltségén fenntartja és zemelteti.

2.4. Felek kijelentik,

hogy jelen megallapodasban szerepl6 Munka a 2.1. pontban irt projekt megvaldsitasa érdekében elengedhetetlentil
szlikséges, valamint az kizardlag indokolt mérték( koltségekkel jar. Ebbdl kdvetkezéen az elbontott helyébe 1épd,
azzal azonos funkcidt betdlts vagyonelem a kdzcéld haldzat részévé vilik, igy annak megvaldsitasa és atadasa nem
eredményez az ELMU szaméra a 1303/2013/EK rendelet 71. cikke szerinti jogosulatlan elényt, amely tiltott allami
tdmogatasnak mindsilne.

3. Az atvételre keriil6 kdzcélu halozati elem paraméterei:
3.1. Felek altal elfogadott elGzetesen becsiilt bekeriilési koltsége:

600 000,- Ft + AFA;

Az Atadd kijelenti, hogy a projekttel kapcsolatban a térités nélkiili atadas kovetkeztében keletkezett fizetendd afa
dsszegének ELMU &ltali megtéritésére nem tart igényt.

3.2. Az atvételre keriil6 halézat tervezett mennyiségi paraméterei:
M(iszaki tartalom:

Ataddsra keriils halézat:

Kabel 1 kV NYY-J 4x10 RE (Cu) 22 m
Lampaoszlop acél 8m kupos, talpcsavaros 1 db
Lampaoszlop alap HOV-2 1 db
Szerelvénylap GURO EKM 1261/91081 1xE27/2x5x16mm?2 1 db
Szerelvénylap GURO EKM 1261/91090 1xE27/3x5x10mm2 1 db
Erintésvédelem: TN (nullazas)

3.3. Alétesités tervezett iitemezése:

Atadé nyilatkozik, hogy a létesitést az alabbi litemezésben tervezi megvaldsitani:

Tervezés kezdete: 2021.02. ho
Vezetékjogi engedély kérelem beadasa: nem szikséges
Kivitelezés tervezett kezdete: 2021.09. ho
A haldzat mszaki és térités nélkiili vagyonjogi atadas datuma: 2021.12.ho
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4. Altalanos feltételek

4.1. Az Atadé feladatai

4.1.1. Koltségviselés

Az Atadé vallalja, hogy a megvaldsitandé kdzcéld haldzatot a jelen feltételekben megadottak alapjén, a villamos
energiardl sz6l6 2007. LXXXVI. térvény (VET) 119.§ (3) bekezdése értelmében a sajat kéltségén valdsitja meg
(ideértve az engedélyezéssel, bejegyeztetéssel jard -, és megvaldsitassal kapcsolatos dsszes koltséget). Felek rogzitik
tovabba, hogy a létesiils, a korabbi haldzati eszkdz helyébe 1épd haldzati eszkéz a VET 119.§ (3) bekezdésének
megfelelen marad az ELMU tulajdonaban 1évé kdzcélu héldzat része, ezért annak elkésziilte utdn az Atadé az ELMU
részére atadja azt.

Az Atadé altal kotott vallalkozasi szerz8dés alapjan a vallalkozd véllaldsi ara tartalmazza a kézm( athelyezésével,
atalakitasaval jaro koltségeket.

4.1.2. Tervezés:

A beruhazas kiviteli tervdokumentaciéjat az ELMU-nél mindsitett tervezdvel kell elkészittetni, a sziikséges
engedélyeket be kell szerezni. A tervez8nek az eljarasa sordn a mingsitésben megfogalmazott kévetelményeknek
megfelelGen kell eljarnia.

Az 4tadasra keriils eloszté halézat tekintetében a tervezés és a kivitelezés soran az ELMU-nél a standard
anyaglistaban nyilvantartott anyagokat kell alkalmazni.

Az ELMU kizardlag az el6irasoknak megfelel, mindsitési eljaras alapjan alkalmas mindgsitéssel rendelkez6
beszallitokat és termékeket fogad el. A beépitendS termékek mdlszaki el6irdsait a vonatkozo haldzati
terméksztenderdek tartalmazzak, melyek az ELMU altal rendelkezésre bocsatott hélézati sztenderd nyilvantarté
rendszerben érhetdk el, a mindsitett tervezdk, kivitelez8k részére a hozzaférés biztositott.

4.1.3. Engedélyeztetés:

Az Atadé a kivitelezés megkezdése el6tt a joger6s engedélyekkel rendelkezd kiviteli tervdokumentaciot az ELmU
részére 4 példanyban atadja.

Haldzatot létesiteni csak jogerds engedély alapjén lehet. Ennek megszerzése érdekében a torvényi el8irds szerinti
engedélyezési dokumentacidkat az Atadé - plusz egy példanyt - elkészittet és az engedély megkérése érdekében a
haldzati engedélyesként szerepld ELMU képvisel6jének atadja.

A vezetékjogi engedélyezési eljarasra a toérvény a Hatdsag részére 2 hdnapot biztosit.

Az engedélyezés koltségeit és kockazatat az Atadd viseli a tervezdvel vagy a vallalkozéval kétott szerzédése alapjan.

4.1.4. Kivitelezés:

A kivitelezést kizardlag az ELMU &ltal mingsitett kivitelez6vel lehet megvaldsitani, aki koteles a mingsitésben
megfogalmazott kbvetelményeknek megfelel§ eljarasa.

Az 4tadé6 kotelezettséget vallal arra, hogy a mindsitett kivitelezével torténé szerz6déskotést kovetden, a
mindsitett kivitelez8 személyére vonatkozdan 15 napon belill iradsban tajékoztatja az ELMU szerzdéses
kapcsolattartdjat.

Az Atadé és a kivitelezd kozott megkodtott vallalkozasi szerz6dés Gtjan a kivitelezés megkezdéséhez sziikséges
engedélyeket, bejelentéseket, megéllapodasokat megszerzi és a kivitelezés megkezdését megeléz6en a
kartalanitasokkal kapcsolatos feladatokat elvégzi (megkéti a szerz6déseket és a kartalanitasi 6sszegeket kifizeti).
Amennyiben a beruhazas soran oszlopok elbontasdra keriil sor, az oszlopok elbontasanak a feltétele, hogy az azon
lévé gyengedramd berendezések elbontasra, dthelyezésre kertljenek. A gyengearamu berendezések elbontasardl,
athelyezésérdl (litemezés, koltségek viselése) az Atadd kételes a gyengedrami berendezés tulajdonosaval
megallapodni. A munkateriilet dtadds feltétele az erre vonatkozé megallapodas bemutatésa.



[ Megéllapodds szama: TMA/IF-9901/ 2021 |

Az Atadé a kivitelezvel megkotott vallalkozasi szerz6dés utjan gondoskodik arrdl, hogy a kivitelezés a Megallapodas
szerint befejezésre keriiljon, és az el6iras szerinti megvaldsulasi dokumentacié atadasara keriiljon az ELMU részére.
Az Atadé - a kivitelezd kdz6tt megkdtott vallalkozasi szerz8dés Gtjan - tobbek kdzott:

o A kivaltassal érintett munkateriilet dtadas-atvételre meghivja az ELMU mszaki min&ségi ellendrét.

e A Villalkozd az épitSipari kivitelezési tevékenységrél szélé 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet alapjan
elektronikus épitési naplét vezessen, amelybe a betekintés és bejegyzés lehetségét az Atvevs részére biztositsa.
Tekintettel arra, hogy a Vet. alapjan az eloszté feladata és felelGssége az kozcéld hdldzat lGzemeltetése,
karbantartasa, fejlesztése az ELMU a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 27. § (1) bekezdés g) pontja szerinti,
ellendrzésre és bejegyzésre jogszaballyal feljogositott szervnek mindsdil.

o A fesziiltségmentes munkateriilet biztositdsat a kivitelez6nek a munkavégzés el6tt minimum 60 nappal kell
megkérnie.

o ELMU részére biztositja a folyamatos m{iszaki minségi ellendrzés lehetdségét.

o Az lizembe helyezéshez szilikséges eljarasok lefolytatasardl gondoskodik (munkavédelmi szemle, mUiszaki atadas-
atvétel).

e Gondoskodik réla, hogy a muiszaki atadas - atvételi eljarason a villamosenergia-ipari épitésiigyi hatdsagi
engedélyezési eljardsokrol szolé 382/2007. (XI1.23.) Korm. rendeletben irt (izemeltetési engedélyezési eljaras
lefolytatasdhoz sziikséges dokumentumok a tervezd és a kivitelez6 részér@l atadasra kertljenek.

o Gondoskodik a Megéllapodas elvélaszthatatlan részét képezé 1. szamu mellékletként szerepld Atadas-atvételi

jegyz6konyvvel az elkésziilt kbzcéld haldzat atadas-atvételének lebonyolitasardl.

Gondoskodik arrdl, hogy az ELMU képviselGje az épitési napldba bejegyzést tehessen.

4.1.5. Jétallas: _ .

Az Atadod a kivitelezvel megkotott vallalkozasi szerz6dés Gtjan gondoskodik arrdl, hogy az atadott berendezések,
illetve barmely résziik mentesek minden felismerhetd és rejtett hibatdl, igy kiléndsen a tervezés és a kivitelezés
hidnyossagai miatti hibaktdl, beleértve a felhasznalt alapanyagoknak a megrendelés teljesitéséhez
elengedhetetlendl sziikséges tulajdonsagainak nem megfelel§ségébdl, a szerelési, gyartasi technoldgiai fegyelem
megsértésébdl eredd hibakat is.

A Megallapodas elvalaszthatatlan részét képezs 2. szamu melléklet szerint az Atadé az Atvevére engedményezi a
fent megjeldlt vallalkozasi szerz6désébdl fakado, a létrehozott kozmdi [étesitményhez fiz6d6 jotallasi jogosultsagait,
és errdl a szerz6dott partnereit is koteles értesiteni.

4.2. ELMU feladata:

4.2.1 A vezetékjogi engedélyezési eljaras ala vont munka, illetve hasznalati jog alapitds esetében, valamint a

m(iszaki atadas — atvételt kovets lizemeltetési engedélyezési eljaras esetében, mint engedélyes az dtadott — torvényi

elSirdsokban rogzitett médon elkészitett — engedélyezési dokumentacidt, ellendrzi, és megkildi az engedélyezé

hatésagnak.

4.2.2 Az eljarasok lefolytatdsa sordn a szlikséges mértékben részt vesz:

- tervjovahagyas

- részletes Gitemterv jévahagyasa

- haldzat tulajdonosi m(iszaki minGség ellendrzés, kiviteli tervdokumentacidban elSirt mennyiségi és mindségi
ellenérzés

- fesziiltségmentesitések, kikapcsolasok elGkészitése és végrehajtasa

- a kivitelezési munkak koordinalasa a sajat érdekeinek érvényesitéséhez sziikséges mértékben

- akivitelezés soran észlelt hibakrél, és hidnyossagokrdl az Atadd értesitése épitési naplén keresztiil

- azelkészilt [étesitmény atvétele, lzemeltetésre

4.2.3 Akozcéld haldzatot a VET 119.§ (3) bekezdésének megfelelen kiilon térités nélkiil atveszi és azt lizemelteti.

4.2.4 A szamviteli térvényeknek és a vonatkozo szabvanyoknak, elGirdsoknak megfelel6 dokumentacidk atvétele.
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4.2.5 ELMU feladata a 382/2007. (X11.23.) Korm. rendeletben irt lizemeltetési engedélyezési eljaras lefolytatasa.

4.3
Az aldbbiakban megjeldlt személy megkeresése utan keriilhet csak sor a munkateriilet dtaddsdra és a kivitelezési
munkalatok tényleges megkezdésére:

Szekeres Csaba (projektiranyito)
ELMU Halbzati Kft. Beruhézasi osztaly
1044 Budapest, Megyeri ut 118.

tel: +36-1/238-3160

e-mail: csaba.szekeres@elmu.hu

5. Atadas-atvétel:

Jelen megallapodas alirasaval az Atadé a VET 119.§ (3) bekezdésének megfelelSen kdtelezi magdt arra, hogy a
fentiek szerint megvaldsitott kozcélt haldzatot ELMU részére kiilén térités nélkil dtadja.

Az atadas-atvétel soran Atadd vallalja, hogy az ELMU minésitett kivitelez8i részére rendszeresitett miszaki dtadds-
atvételi jegyz&konyvet alairja.

A miiszaki atadds-atvételt kovetSen a térités nélkiili atadas-atvétel idépontja az 1. szdmu mellékletben foglalt
jegyz6kényvnek a Felek képviselGi dltal torténd alairdsanak napja.

6. Kivitelezés, jotallasi jogok engedményezése:

A jelen megéllapodés 4. pontjaban meghatérozott 4ltalanos feltételekben foglalt elvardsoknak megfeleld kivitelezés
megvaldsulasaért az Atadé felel6s.

Jelen megéllapodas alairdsaval az Atadé kotelezi magéat, hogy a 2. szamu mellékletben megjeldlt vallalkozasi
szerz8désbdl fakado, a létrehozott létesitményhez fiz6d8 - a jelen megallapodas elvélaszthatatlan részét képezd 2.
szamu melléklete szerinti - jotallasi jogosultsdgoknak Atvevére térténd engedményezése a kivitelezést kovetSen
megtorténjen.

7.  Zaré rendelkezések:

Nem természetes személy:

Nem természetes személy szerzdéses partnerek képvisel8inek, kapcsolattartéinak (egyiittesen: kapcsolattarték)
személyes adatkezelésére vonatkoz6 rendelkezések

Szerz6dé Felek a szerz8déses jogviszonyuk keretében egymds rendelkezésére bocsatjak kapcsolattartdik személyes
adatait. E személyes adattovabbitas jellemzé&i az alabbiak:

Mindegyik Fél 6nallé adatkezeld a sajit kapcsolattartdi tekintetében és sajat kapcsolattartéit taJekoztatta a jelen
Szerz8dés keretében megvaldsulé adattovabbitasrél. Az adattovabbitasért valo felelésség a tovabbito Felet terheli.
Mindegyik Fél 6néllé adatkezel tovdbba a mésik Fél kapcsolattartéi személyes adatai tekintetében is, 6ndlléan
tajékoztatja a masik Fél kapcsolattartéit személyes adataik kezelésérdl, ezért mindegyik Fél &nalld felelSsséggel
tartozik. Ezen utdbbi adatkezelés vonatkozasaban az érintett személyek a szerz&déses partnerek kapcsolattartoi,
kezelt személyes adatkér a kapcsolattarték neve, beosztdsa, telefonszama, e-mail cime.

Az adatkezelés lehetséges célja a szerz8dés teljesitése, kapcsolattartas a Felek k6zott.

A személyes adatok atvételének és kezelésének jogalapja a GDPR! 6. cikk (1) bekezdés f) pontja, az adatkezel§
felsorolt adatkezelési céljainak teljesiiléséhez f(iz6d6 jogos lzleti érdeke.

A személyes adatok kezelésének idStartama a Szerz8dés megsz(inésétdl az altaldnos eléviilési idd leteltéig, valamint
a vonatkozé jogszabalyokban meghatérozott idStartamokig terjed - amelyik az elGbbiek kozlil a késSbbi. Az érintett

1 az Eurépai Parlament és Tanacs 2016. &prilis 27-i (EU) 2016/679 sz. rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése
tekintetében torténd védelmérdl és az ilyen adatok szabad aramldséaré|, valamint a 95/46/EK iranyelv hatalyon kiviil helyezésérdl
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tiltakozasi joga a GDPR rendelkezéseinek megfelelGen biztositott. Az Atadé a Szerz6dés alairdsaval megerdsiti, hogy
megismerte az Atvevének — az Atadd kapcsolattartéi Szerz6désben vagy a Szerz3dés teljesitése soran megadott
személyes adatainak kezelésére vonatkozd — tajékoztatdjat , amely az Atvevd honlapjan, a
https://elmuhalozat.hu/tarsasagunkrol/szabalyzatok/adatvedelemi-tajekoztato linken érhet§ el. Az Atadd
kotelezettséget vallal arra és felelGsséget vallal azért, hogy az Atvevs elz8ekben jelzett adatkezelési tajékoztatojat
kapcsolattartdival megismerteti és azt az Atvevs kérésére igazolja.

Jelen megiéllapodasba foglaltakat Felek, mint akaratukkal mindenben megegyez6t elfogadjak és alairasukkal
megerdsitik.

ELMU kijelenti, hogy a nemzeti vagyonrél sz816 2011. évi CXCVI. térvény 3. §.(1). bekezdés b) pontja alapjan atlathatd
szervezetnek mindgsl.

Jelen megallapodasban nem szabdlyozott kérdésekben a Polgari Torvénykdnyvrél szél6 2013. évi V. térvény, a VET,
valamint ezen torvény egyes rendelkezéseinek végrehajtasardl sz6lé 273/2007. (X.19.) Korm. rendelet, a villamos
energia rendszerhasznalati dijak, csatlakozasi dijak és kiilon dijak alkalmazasi szabéalyairdl sz6l6 10/2016. (XI. 14.)
MEKH rendelet valamint a villamos energia rendszerhasznalati dijak, csatlakozési dijak és kiilon dijak mértékérdl
52616 15/2016. (XII. 20.) MEKH rendelet és az Elosztéi engedélyes Uzletszabalyzataban foglaltak az iranyaddak azzal,
hogy amennyiben a jelen megallapodas és az Uzletszabalyzat rendelkezései kdzétt ellentmondas allna fenn, Ggy
minden esetben a jelen megallapodas rendelkezései az iranyaddk.

Jelen megallapodas a Felek aldirasaval Iép hatalyba.

A Megallapodas elvalaszthatatlan részét képezé mellékletek:
1. sz. melléklet: Atadas-atvételi jegyz6konyv
2. sz. melléklet: Megallapodas jotallasi kotelezettség vallalasardl

Budakeszi, 2021. ....coeevereeees ol Budapest, 2021. ...coceveeecne sl
dr. Gyéri Ottilia Laczi Tamas Szabé Jézsef Adam
polgarmester osztalyvezetd operativ iranyité
Atadé Atvevé
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1. melléklet

Atadas-atvételi jegyz6kdnyv
a VET 119.6 (3) bekezdése alapjan megvalésult beruhdzas
kiilon térités nélkili atadasrdl

Felvéves: (hely, 1d0) smsssmmasssmssmvesosssmmmmens
Jelen vannak:

Atvevé:

Neve: ELMU Halézati Kft.

Székhely: 1132 Budapest, Vaci Ut 72-74.
Cégjegyzék szdma: 01-09-874142

Addszam: 13804983-2-44

Bankszamlaszam:

Szamlavezets pénzintézet neve:

Képviseletében:
Atadé:

Megvalésito:
Neve:

Székhely:
Cégjegyzék szama:
Addszam:
Bankszamlaszam:
Képviseletében:

10300002-10295614-49020018
MKB Bank Zrt.

Budakeszi Varos Onkormanyzata
2092 Budakeszi, F6 utca 179

15730095-2-13
11742348-15390022
dr. Gydri Ottilia polgarmester

Atado és Atvevs egyiitt: Felek

Felek az alabbiakat rogzitik:

Atadd a VET 119.§ (3) bekezdésének megfelelSen a jegyz&konyv keltének datumaval atadja, az Atvevé térités
nélkiil dtveszi az alabbi — a jelen jegyz6kdnyv 1. sz. mellékletében részletezett — halézatot (tovabbiakban: Villamos
berendezések): , Budakeszi, Mdrity utca kiemelt gyalogdtkel6 megvildgitdsa".

Az dtadas-atvételre keriilé Villamos berendezések tényleges bekeriilési nettd értéke:
600.000,- Ft, azaz hatszaz-ezer forint (brutté 762.000,- Ft, azaz hétszazhatvankett6-ezer forint).

A Felek rogzitik, hogy az atadas-atvételre keriil§ Villamos berendezések uj dllapotuak, Atadé annak lathato, vagy
nem lathatd hibajarél nem tud, és az izemeltetést akadalyozé kérilmények nem dlinak fenn.

Az Atadé kotelezettségei:

Atadé koteles az atadas-atvételre keriils Villamos berendezésekre vonatkozé minden dokumentaciét Atvevének
tételes jegyzék alapjan atadni.

Atadé kijelenti és a jegyz6kényv alairsaval igazolja, hogy az dtadas-atvételre keriil6 berendezések a villamos
energiardl sz6l6 2007. LXXXVI. térvény (VET) 119.§ (3) bekezdése értelmében jogszer(en létesiiltek, azokkal
kapcsolatban rendezetlen vagyoni kotelezettség nem &ll fenn.
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Az Atvevé kotelezettségei:
Atvevé kijelenti, hogy az dtadas-atvételre keriil6 berendezéseket, azok kivitelezését szerelését megvizsgélta és
azok uj, izemképes allapotban keriilnek dtadasra.

A beépitett berendezések listajat a jegyz6konyv elvélaszthatatlan részét képezé 1 szamu. melléklet tartalmazza.

Budakeszi, .cccoeeeeen ceveererenne Budapest, ..cceeeeer ceveeeeee
dr. Gyé6ri Ottilia Laczi Tamas Szabd Jézsef Adam
polgarmester osztalyvezetd operativ iranyité
Atadé Atvevs
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2. melléklet

Amely létrejott egyrészrél a(z)
Neve: ELMU Halézati Kft.
Székhely:

Cégjegyzék szama:

Addszam:

Bankszamlaszam:

Szamlavezetd pénzintézet neve:

KépviselS:
a tovabbiakban mint Atvevd

masrészrél a(z)

Neve:

Székhely:

Cégjegyzék szama:

Addszam:

Bankszamlaszam:
Képviseletében:

a tovabbiakban mint Atadé és

Neve:

Székhely:
Cégjegyzék szama:
Addszam:
Bankszamlaszam:
Képviseletében:

a tovabbiakban, mint Véllalkozé

Megallapodas jotallasi kdtelezettség vallalasardl

1132 Budapest, Vaci ut 72-74.
01-09-874142

13804983-2-44
10300002-10295614-49020018
MKB Bank Zrt.

Budakeszi Varos Onkormanyzata
2092 Budakeszi, F6 utca 179
15730095-2-13
11742348-15390022

dr. Gydri Ottilia polgdrmester

Best-Vill. 2000 Kft.

1222 Budapest, Fono utca 2-6.
11936323-2-43
10100833-404475-00000000
10100833-404475-00000000
Galld Istvan tgyvezetd

A tovabbiakban egyiitt, mint Felek kozott.

1. El6zmények

Vallalkoz6 és az Atadé kézétt 2021. augusztus 30-an vallalkozasi szerz8dés (a tovabbiakban Szerz6dés) jott létre
,Budakeszi, Mdrity utca kiemelt gyalogdtkelé megvildgitdsa" megvalésitasara.

A jelen megéllapodas a fenti projekt megvaldsitasa érdekében elengedhetetlenil szitkséges kozm(i athelyezési,
atalakitasi munkalatok kapcsan a Vallalkoz6 altal véllalt jotéllasi feltételeket rogziti.

2. Megallapodasok

Az Atadé a Vallalkozéval megkotott vallalkozasi szerz6dése Gtjan gondoskodik arrdl, hogy az dtadds idején az
atadott berendezések, illetve barmely résziik mentes minden felismerhet§ és rejtett hibatdl, igy kilondsen a
tervezés és a kivitelezés hidnyossagai miatti hibaktdl: beleértve a felhasznalt alapanyagoknak a megrendelés
teljesitéséhez elengedhetetleniil sziikséges tulajdonsagainak nem megfelel§ségébdl, valamint szerelési és gyartasi
technoldgiai fegyelem megsértésébé| eredd hibakat is. Véllalkozé a Szerz8dés keretében nyujtott szolgaltatasokra

és leszallitott berendezésekre 24 hénap jotallast vallal, amely idészak 2021.

datumtol kezdédik.
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A Vdllalkozénak a jotallasi id6szak alatt barmely hibardl sz6l6 értesités kézhezvétele utan hat (6) éran belil
meg kell jelennie a helyszinen a meghibasodas okénak feltarasara és kett6 (2) napon beliil az Atvevd
részére el kell készitenie az altala javasolt programot az elharitasra, amelyet csak az Atvevd irasbeli jovahagyasat
kovetben lehet elvégezni.

Az Atvevd a hiba felfedezését kovetSen azonnal értesiteni koteles a Vallalkozét, ismertetve az hiba jellegét,
valamint a rendelkezésére 4ll6 6sszes bizonyitékot. Az Atvevd minden téle ésszer(ien elvarhatd lehetSséget
koteles biztositani a Vallalkozo részére annak érdekében, hogy az észlelt hibat a Vallalkozd megvizsgalhassa és az
elharitasra javaslatot tehessen, vagy azt elvégezhesse.

Ha a Vallalkoz6 ésszer(i idén beliil, ami semmiképpen nem lehet t6bb a hibardl sz616 értesitést kdvetd hét (7)
napnal tébb, nem kezdi meg a hiba, vagy a hiba kdvetkeztében a Szerz&dés szerint az Ataddnak leszallitott és az
Atadé altal az Atvevének atadott berendezésekben okozott kar orvoslasédhoz sziikséges hiba feltarasat, vagy
kijavitasat, az Atvevs a Vallalkozénak kiildstt irasbeli értesitést kdvetSen a Vallalkozd karéra és koltségére
intézkedhet a hiba elharitasa irant.

3. Zaré rendelkezések

A megallapodasban foglaltakat a felek, mint akaratukkal mindenben megegyez6t, elfogadjak és alairasukkal
megergsitik.

Felek megallapodnak, hogy a jelen Szerz&dés kapcsan kozottik felmerdlt vitas kérdéseket elGszor megkisérlik
kozvetlen targyalasok Gtjan rendezni. Az egyeztetés eredménytelensége esetén fordulnak a hataskérrel rendelkezé
illetékes birésaghoz. ’

Jelen szerz6désben nem szabalyozott kérdésekben a Magyarorszag vonatkozé hatélyos jogszabalyaiban foglaltak
az irdnyaddak, kiilonds tekintettel a Polgari Torvénykonyvrdl szol6 2013. évi V. torvényben és a villamos energiardl
sz0616 2007. évi LXXXVI. torvényben foglaltakra.

Budakeszi, ...coceeeer cevvrienenenns Budapest, ...cccceeveenn ceeriesiennnnes
dr. Gydri Ottilia Galld Istvan Laczi Tamas Szabd Jézsef Adam
polgarmester ligyvezetd osztdlyvezet6 operativ iranyité
Atadé kivitelezd Atvevs
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