EGYUTTMUKODESI MEGALLAPODAS
1. SZ. MODOSITASA
Amely 1étrej6tt egyrészrdl
Budakeszi Viros Onkormanyzata (székhely: 2092 Budakeszi, F6 utca 179, statisztikai szamjel:
15390022-8411-321-13, ad6szam: 15730095-2-13, képviseli: di. Gyéri Ottxha pnlgarmester) Jiint

Onkorményzat - a tovébbiakban: Onkormdnyzat,

masrészrbl

- (céirabbxakban‘ Béruhazo
egyiittes emlitésiik esefén Felek kozott alulirotf helyen ésmapon az aldbbi feltételek szerint:

1. El6zmény

Felek kozbtt 2017. novenibér 27. mapjn Egyiittnifikodési megillapodds (tovabbiakban:
,,Egyuttmukodesx megillapodds”):j6it 1étre az. alabbiak tekintetében.

Beruh4z6, Lidl Elelmiszer druhizat (tovabbmkban ,,Aruhaz”) €5 parkolét kivan kialakitani a
Budakeszi 2742/1 & 27422 helyrajzi szémi ingatlanokon (tevabbxakfaan Jngatlanok™. A
megvalositds és. a milkddtetés, tovabba a fejlesztés kovetkeztchen a telepiiléste harulé tobblet terhek
és kéros hatdsok kikiiszobdlése éidekébeni Beruhizo villalta az Egyiittmiikodési megallapodésban
meghatarozott egyes ttszakaszok és kézmiivek Fejlesztését, tovabba korforgalii: Csomoporit Epftését
az ott meghatirozott feltételekkel, Az © .nkormanyzat pedig vallalfa az Alkécfa utcal parkoldsor
hasznilatingk biztositdsst, a HESZ Beyiittmikodési megéllapodds szerinti médositisat, illetve a
miiszaki tartalom megval6sitdsa érdekében a szikséges tulajdonosi jogksrbe tartozé dontések
meghozatalaf.

2. Egyiittmiikodési megallapodds médositdsa.

2.1. Beruhézo. tijékoztatja. az Onkortidnyzatot, hogy az Eg‘_yﬁmnﬁkédés’i ‘megéllapodisban rogzitett
miiszaki taitalonira vonafkozdan bekért tervezési és Kivitelezési arajanlatok aldpjan a
megallapodasban szereplo muszak1 tartalom az Egyuttmukodem megallapodas II pont 1. 1 es 1 A
megv31051thato Ennek okan Felek megallapednak hogy 2 kxalalqtasra kerulo muszak1 tartalmat
csokkentik; illetve az Orkormatiyzat forrasatadasként részt vallal a kivitelezés ellenért€keként
fizetend6 viéllalkozdi dij teljesit€sébal.

2.1.1. Csokkentett miiszaki tartalom

Felek jelen szerzddés 1. sz, mellétdeteként csatoljdk a megvalositisra keriild miiszaki tartalom azon
kimutatdsit, amely tartalmazza a megvalSsitani térvezett, az Egyiittmiikédési megallapodasban
foglaltakhoz képest ¢sdkkentett miiszaki tattalmat, valamit 4 megvalGsitasra. keriilé miiszaki tartalom
Kivitelezési terveit Eszerint elhagyasra keriil a Kert koz Gtépités, €5 csapadékvizelvezetés, Szasz u.
utépités, gyalogoshid, kerekparut tételek kialakitisa. Ezen. miszaki tartale)m mddositist az.
Onkormanyzat kifejezetten tadomésul veszi:




2.1.2. Tobbletkoltségek rendezése , _

Felek rogzitik, hogy a2.1.1. pent szeriniti csokkentett miiszaki tartalom kivitelezésére és tervezésére
vonatkozSan Beruhdzé altal bekért arajanlatok €s mér teljesitett kifizetések alapjén a véathato
Osszkaltség 257.448.053.-Ft + Afa osszeg. Felek 1ogzitik, hogy Beiuhiazd a teivezési, miiszaki
ellendrzési. feladatok ellitaséra az Ep-totdl Kft. részére mér megbizdst adott 10.:406.000 Ft + Afa
Ssszeg értékben, a kivitelezd palyaztatis eredménye szerint pedig a legolesébb areganlatot add
Vianova 87 Zrt. (tovdbbiakban: ,Kivitelez6") az épitési munkékat 247. 042.053 Ft + Afa 6sszegben
véllalja. Az Egytittinikodési megillapodésban TOgzitett, &s Bertihdz6 4ltal vallalt iiunkélatok felsé
hatiraként megallapltott brutté 300.000.000.-Ft netto Gsszege: 236.220 A72 -Ft. Ennek értelmében a.
varhatd koItségek mintegy 21.227.581.-Ft + Afa (tovabbiakban »Kiillonbhozet”). osszeggel
meghaladjak a tervezettet. ]

Felek rogzitik, hogy a Patak vitcai titépitési munkék elvégzésének feltétele, hogy az Onkorményzat a
Patak utca fogyiijté csatorna (terveken Cs 4-0-0) kivitelezését elvégeztesse. .

Felek. mepallapodnak, hogy amentiyiben projékitel kapesolatban a Kivitelezd részérsl jogos
pétominka meriil fel, vagy a Pafak utcai f6gy(ijt8 csatorna kivitelezési késedelmébsl fakaddan a
kivitelez6 kdrtéritéssel ‘vagy egy€b génnyel fordul Beruhizd felé, tigy az: énkermanyzat e koltségek

(tov itibiakban: Pétmunka ill, Kértérités) tekintetében a 2.1.4 pontban foglaltak szerint kételes helyt

2.1.3. Felek megallapodnak, hogy az Onkormanyzat az alibbiak szérint véllalja mggfizetni a
Kivitelezéssel osszeﬁiggesben felmerild Kiilonbozet, Pétmunka, Kértérités {tovabbiakban:
»KoOvetelés™) tsszegéf az:
Beruth#izé a 2.1:1. poiit sZerinti csokkentett miiszaki tartalomra vonatkozéan megkdtésre keriild
Fovéllalkoz6i szerz8désben dkként allapodik mieg a Kivitelez6vel, hogy a Kiilonbozet, 65szege az.
élszatmnol4s szérinti utols6 szdmldban (Végszamla) keriljon elszamoldsta Beruhiazé. felé. Berulidzb
ezt a szamla Osszegét, annak beérkezését kovetden haladéktalanul tovabb szimldzza az
Onkorményzat felé; aki a kézhezvételtdl szdmitott 3 napos fizetési hatiridbvel véllalja a szédmila

ellenértékének Beruhizd részére, aniidk jelen szerz6dés szerinti bankszamldjira torténd atufaldssal
forténd. megfizetését..

2.1.4, Felek megillapodnak abban, hogy az esetleges. Potmunka & Kértérités dsszege kiilon
szamlaban keriil kiszdmlazdsra. A Eelek e tekmtetben elbzetes egyeztetésre kotelesek, Beruhdzd

tudomésul veszi, hogy kifizetés kizarélag Budakeszi Véros Onkorményzat KépviselG-testiiletének
jévahagyasa dlapjan lehetséges.

2.1.5. Onkormanyzat tajékoztatja Beruhazot, hogy a tobbletksliségek rendezését azOnkermanyzat
Kozgyulese 2019.11.29. napjin kelt hatirozatdval jovahagyta.

2.1.6. Onkormanyzat vallalja, hogy a 2.1.3 pont §zerinti szdmla beérkezését kovetd 5 munkariapon

beliil gondoskodik a 2, sz mellékletként csatolt, alairt Nyilatkozatnak a Beruhdzd részére torténé
megkiifdésérsl.

3. Egyéb niegéllapodésok.

3.1.L, Felek 1gzitik, hogy az Egytttmiikodési megallapodés jelen szerzddés modositds 4ltal nem
érintett rendelkezései valtozatlan tartalommal maradnak hatilyban.




3.1.2. Felek a megallapodasban nem szabélyozott kérdésekben a Ptk., tovabba az egyéb hatalyos
magyar jogszabalyok vonatkozé rendelkezéseit tekintik irAnyadénak.

3.1.3. A megillapodas magyar nyelven, 6 eredeti példanyban késziilt.
3.1.4. Szerz6dé felek a Szerzbdést, mint akaratukkal mindenben megegyez6t a mai napon

jovahagyolag irtak ala.

Budakeszi, 2020

Mellékletek:

1. szémi melléklet: Kimutatds a megvaldsitasra kerills, és elmaradd milszaki tartalomrdl,
valamint a megvaldsitdsra kerild miszaki tartalom kivitelezési tervdokumentdcioja
2. szdmii melléklet: Nyilatkozat
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EGYUTTMUKODESI MEGALLAPODAS

Amely létrejott egyrészrol

Budakeszi Viros Onkormanyzata (székhely: 2092 Budakeszi, F6 utca 179., statisztikai szdmjel:
15390022-8411-321-13, adészam: 15730095-2-13, képviseli: dr. Csutordné dr. Gyéri Ottilia
polgérmester,) mint Onkormanyzat - a tovdbbiakban: Onkormanyzat,

masrészrol

Lidl Magyarorszdg Kereskedelmi Betéti Tarsasig (székhely: 1037 Budapest, R4dl arok 6.,
cégjegyzékszam : 01-06-757718, adészam 21588017-2-44, képviseli: Rakonczai Rébert Ferenc és
Prodén Janos) mint beruh4zd - a tovdbbiakban: Beruhazé

egyiittes emlitésiik esetén Felek kozott alulirott helyen és napon az alabbi feltételek szerint:

L ELOZMENY

1. A Felek régzitik, hogy a Beruhdzd a Budakeszi 2742/1 és 2742/2 helyrajzi szdmi
ingatlanokon (tovabbiakban: ,Ingatlanok™) beruhazast kivan megvaldsitani, a megjelslt
tertileten Lidl Elelmiszer arnhézat (tovabbiakban: ,, Arubaz™) kivan létesiteni, a jelen
szerzodes 1. szam® mellékletét képezd helyszinrajzi, €s alaprajzi kialakitéssal, Bigy, hogy
az Aruhzat a Budakeszi 2742/1 hrsz ingatlanon taldlhat6é kb. 1250 m2 alapteriiletii
csarnoképiilet atépitésével, bbvitésével kivénja 1étrehozni. Ehhez szitkséges Budakeszi
Helyi Epltesx Szabalyzatanak (HESZ) és Szabdlyozasi Tervének moédositdsa. Felek
rogzitik, hogy Berithizd az Ingatlanok tulajdonosaival elérehaladott targyalasokat folytat
az Ingatlanok megvasarlasar6l, mely szerint az Ingatlanokat Beruhézé akkor kivanja
megvasarolni, ha az  Aruhdz létesitéséhez szikséges alabbi hatosigi engedélyek
rendelkezésre allnak:

a.) A 2742/1 hrsz ingatlanon megIéVéS csarnoképiilet bruttd 399 m?2 alapteriiletli éptiletrésszel
torténd bbvitésére vonatkozo jogerds épitési engedély

b.) A 2742/1 hrsz ingatlanon meglévé csamoképiilet 2. szdmi melléklet szerinti latvanytervek
szerinti homlokzati 4talakitasat engedélyezd telepiilésképi vagy hatoségi engedely

c¢.) Az druhaz kiszolgalasat biztosité parkolék epltesere vonatkozd jogerds utépitési engedély, az
1. szami melléklet szerinti helyszinrajzi kialakitds szerint.

d.) A2742/1 hrsz ingatlanon meglévd csarnoképiiletre vonatkoz6an mitkddési engedély kiadasa.

Felek rogzitik, hogy az Aruhéz megval6sitasahoz szikséges hat6sagi engedélyeket beruhazé
sajat nevében fogja megkémi az Ingatlanokra vonatkozd adésvételi szerz6dések megkotését
kovetben. .

2. A beruhézas megvaldsitdsdhoz és a mitkodtetéshe7, tovabba a fejlesziés kivetkeztében a
telepiilésre haruld tébblet terhek és karos hatasok kikii zobolesehez sziikséggs az thélozat és a
kozmiivek fejlesztése, kdrforgalmi-csomopont épitése bu zfordul al.

3. Jelen szerzédés célja, hogy az ingatlanok vonatkozasab n a HESZ médositasra keriiljon,
tovabb4, a szerzédés II. pontjaban meghatirozott fejlesztések megvalésitisra keruljenek es
rogzitse a Felek jogait és az dltaluk vallalt kotelezettségeket.




A Beruhaz6 az tzletpolitikdjanak megfelelé arculati izlet létesitésének, tdgabb kémyezetének
miiszaki, infrastrukturalis feltételeit biztositja. Az Gthalozat, jarda, parkold épitésével a megkozelités
ateresztd képességét noveli.

1I. FELEK JOGA1 ES KOTELEZETTSEGEI

Beruhazo Vallalasai:

1.

g
h)

J) K

k)

D

Az Ingatlanok komyezetének Infrastruktira fejlesztése:

1.1. Felek rogzitik, hogy az Onkorményzat céljai kozott szerepel az Ingatlanok
komyezetében a jelen pontban foglalt aldbbi infrastruktira fejlesztések megvalésitasa.
(tovébbiakban: ,,Infrastruktira fejlesziések”) A beruhdzo kotelezettséget véllal arra, hogy

az alabb felsorolt Infrastruktira fejlesztéseket, az Aruhaz epn‘.esevel egyidejiileg,
legkésbb az Aruhéz megnyitdsaig sajat koltségén elvégzi, maximum a jelen szerzdés

alairdsanak idépontjdban becsiilt brutté 300.000.000-Ft, azaz Haromszazmillié forint
Osszeghatdrig, mely Gsszeg tartalmazza az Infrastruktira fejlesztések dsszes tervezési és

engedélyezési koltségét is.

Korforgalom kiépitése a Domb — Kert — Patak utcdk csomépontjiban 28 méteres
atmérével, 415 nm teriileten, a kérforgalomhoz kapcsolédé utak kiépitése az alabbiak
szerint: Kert utca a F6 utca felé 31 m hosszon, 6 m szélességben, Domb utca 20 m hosszon
5 m szélességben, Kert utca a Szasz utca felé 47 m hosszon 6 m szélességben, a jelen
megallapodas 3. szamu mellékletét képezb koncepeiterv szerint.

Utépités az Akécfa utcan kb. 1200 nm, Patak utcan 103 m hosszon 6 m szélességben, Kert
kozben 44,5 m hosszon 5 m szélességben, Szdsz utcan 194 m hosszon 5 m szélességben,
a jelen megallapodas 3. szamu mellékletét képezd koncepceidterv szerint.

A patak (HRSZ 2737 és 2738) partjan bekozlekedd Gt és parkolék épitése az Akacfa utcdn
— , a jelen megallapodas 3. szami mellékletét képezd koncepcidterv szerint.

A Budaor51 Uit - Patak utca kozotti ateresz (HRSZ 2745) szerkezeti megerdsités annak
érdekében, hogy az druhiz folyamatos druellatdsa miatt megnovekedd teherforgalom altal
okozott terhelés (40 t) szerkezeti kdrokat ne okozzon,

Jéardaépités a Patak utcan cca. 70 m hosszon cca. 2 m szélességben €s az Akacfa utcén cea.
2-3 m szélességben cca. 368 nm teriileten, a jelen megéllapodas 3. szédmu mellékletét
képez6 koncepcibterv szerint.

Csapadékviz csatorna viznyelSkkel az utépitésekhez kapcsoldddan 200 m hosszon, a jelen
megdllapodas 4. szamt mellékletét képezd koncepeibterv szerint.

Buszmegallok kiépitése a Patak utcaban 175 nm terilleten — 5 busz parkoltatdsara
elegendo a jelen megéllapodés 3. szami mellékletét képezd koncepcitterv szerint.
ELMU 20 kV-os hélézat bontdsa, tervezése, foldkabeles halozat kiépitése, a jelen
megallapodas 5. szamii mellékletét képezd terv szennt

ELMU 0,4 kV-os halézat bontésa, tervezese

:::::

kepezo terv szermt
Vizvezeték: Kert utcai hidté] a Domb utea-

3 db lakossagi vizbekotés létesitése (HRSZ 2746; [2747
megallapodis 8. szami mellékletét képez6 terv szerint.
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m) Szennyvizcsatorna kivéltasa atépitése akndkkal (az érintett, &tépitésre keriild
utszakaszokon), a jelen megéllapodas 9. szamt mellékletét képez terv szerint.

1.2. Felek megéllapodnak, hogy az 1.1 pontban felsorolt Infrastruktiira fejlesztések engedélyezési,
kiviteli terveinek elkészitése, valamint az Infrastruktira fejlesztések megvaldsitisdhoz sziikséges
valamennyi hatésagi engedély, koziitkezeléi hozzéjarulas, tulajdonosi hozzjarulds, kozmil engedély
beszerzése a Beruhdzé feladata, A Beruhdz6 villalja, hogy a tervezési, tervegyeztetési, és
engedélyezési eljardsokba az Onkorményzatot bevonja, lehet6séget biztosit szdmdra, hogy épitési
koltséget befolydsold egyeztetéseken az Onkormiényzat képviseldje személyesen részt vegyen,
melyek id6pontjarél az Onkormanyzatot eldzetesen tijékoztatja.

1.2.1 Felek megéllapodnak, hogy a Beruh4zé az Ingatlanokra vonatkozd adésvételi szerzddések
megkétését koévetden értesitést killd az Onkorményzat felé, melyben téjékoztatia, hogy az
Ingatlanokra vonatkoz6 adasvételi szerzodések megkotésre keriiltek. A Beruhazé véllalja, hogy az
értesitést kovetd 120 Tnapon beliil elkészitteti és engedelyezésre benylijtja az Gtépitésre vonatkozd
engedélyezési terveket, a kozmii 4tépitésekre vonatkozé engedélyezési terveket pedig az értesitést
kovetd 180 napon beliil nyfijtja be. A Beruhdzo vallalja, hogy az Infrastruktira fejlesztések
megvaldsitisira vonatkozé hatésagi engedélyeket azok kézhezvételét koveté 10 mapon belill az
Onkorményzat részére 4tadja.

1.2.2 Beruhdzé villalja, hogy az Aruhdz megvaldsitasahoz szitkséges /1. a. -d. pontjadban foglalt
valamennyi hat6sagi engedély kézhezvételét kivetSen értesitést kiild az Onkormanyzat felé, melyben

tajékoztatja, hogy az Aruhdz megval6sitdsra vonatkozé valamennyi hatésagi engedély rendelkezésre
all.

1.3. Az Onkorményzat jelen megéllapodas al4irasival ktelezettséget vallal a fenti miiszaki tartalom
megvalositasa érdekében a szikséges tulajdonosi jogkdrbe tartozé dontések meghozatalira,
kozitkezeldi nyilatkozat és minden egyéb, a megéllapodisban foglaliak megvalésitasat szolgalé
nyilatkozat megtételére, kiad4sara.

1.4. Az Infrastruktira Fejlesztések szerz6dés alairasakor megallapitott, becsiilt értéke bruttd
300.000.000-Ft, azaz brutté Haromszazmillié forint. Beruhdz6 kijelenti, hogy a szerzédésben
meghatarozott beruhdzasok elvégzésével. kapcsolatban a megval6sitashoz nem tamaszt igényt
vagyoni hozz4jarulds nytjtasara az Onkorményzat felé a megjeldlt dsszeg erejéig. Felek rogzitik,
hogy Beruhdzé maximum brutté 300.000.000-Ft, azaz brutté Hiromszdzmillié forint értékhatarig
koteles az Infrastruktira Fejlesztések megval6sitdsara, mely Osszeg tartalmazza az Infrastruktira
fejlesztések sszes tervezési és engedélyezési koltségét is. Felek megéllapodnak, hogy abban az
esetben, ha Beruhdzé altal elvégzett kivitelezdi palyaztatss szerint az Infrastruktira Fejlesztési
beruhazas értéke meghaladja a brutté 300.000.000-Ft, azaz Haromszazmillié forint értékhatért, abban
az esetben Felek a mifiszaki tartalmat akként csékkentik, hogy a beruh4zas brutté 300.000.000-Ft,
azaz. Héromszézmﬂho formt osszegben elvegezheto legyen Annak erdekeben hogy & miiszaki

megkem1 legalabb azl.1. a) b.), c.), és d. ) pontjaiban fogl
keretein beliil. Abban az esetben, ha az Infrastruktirg
300 000 000,- Ft—ot azaz haxornszazmllho forintot, akkor




az Infrastruktira Fejlesztésekre vonatkozé tender és kiviteli tervek elkészitésérdl, melyek birtokaban
az Onkormanyzattal egyeztetve haladéktalanul megkezdi a kivitelez6i palyaztatast.

A Beruhazo vallalja, hogy a t6le elvarhaté modon mindent megtesz annak érdekében, hogy az L.1.
pontban foglalt illetve a I1.1. pontban foglalt valamennyi hatdsdgi engedély kézhezvételét kovetden
120 napon belil az Infrastruktira Fejlesztésekre vonatkozé kivitelezdi szerzédést az
Onkormaényzattal kézosen kivalasztott kivitelezével megkésse. Az Onkorményzat véllalja, hogy a
sziikséges egyeztetéseket valamint jognyilatkozatokat a Beruhazd felé haladéktalanul, de legkésébb
3 munkanapon beliil megteszi.

Felek t6litkk elvarhatdé modon mindent megtesznek annak érdekében, hogy az Infrastruktira
Fejlesztések 2019. majus 31-ig megvaldsuljanak.

Az Onkorméanyzat fenntartja maganak a jogot, hogy az Infrastruktira Fejlesziések koztt szerepl6
egyes fejlesztések megvaldsitdsdra mas, killsé forrdsok bevondsara irinyulé pélyazatokon részt
vegyen €s ezeket sajat beruhdzasban megval6sitsa. Az erre vonatkozd palyazatokon valé induldsi
szandékrol Beruhdz6t értesiti.

Felek rogzitik, hogy a II. 1. f) pontban foglalt csapadékcsatorna épitésére vonatkozéan az
Onkorményzat kész tervekkel, illetve jogerds vizjogi létesitési engedéllyel rendelkezik, amely 2017,
december 31-ig érvényes, hosszabbitssa folyamatban van 2018. december 31-ig. Az Onkorméanyzat
véllalja, hogy amennyiben a II. 1. f.) pontban foglalt csapadékcsatorna megépitését nem tudja
megvalositani addig az id6pontig, amig a Beruhdzé az épitkezést megkezdené, akkor az
Onkormanyzat a vizjogi engedélyeket Beruhézéra engedményezi.

Felek megéllapodnak, hogy abban az esetben, ha az Onkorményzat ltal végzett k6zmiiépitési munka,
vagy a vizjogi engedély engedményezésének csiszsa vagy elmaradasa, a Beruhazé kivitelezésében
késziils Infrastruktira Fejlesztési beruhazésokat akadalyozza, a Bervhazd altal vallalt hataridé
ardnyos cstiszisa nem téhato fel a Beruh4z6 szdméra.

1.5 Beruhdz6 a kivitelezés lezarasat, valamint a miiszaki Atadast és hasznalatba vételt kovetben a
megvalosult fejlesztéseket konyv szerinti értéken téritésmentesen 4tadja az Onkorményzat, illetve az
illetékes kdzmiiszolgaltatok részére, kivéve a II. 2.2 pontban foglalt Parkolésort, melynek dtadésa
tekintetében Felek a II. 2.2 pontban foglaltak szerint kotelesek eljérni.

Ezen feliil az Onkormanyzatnak rendezett és elektronikusan keresheté és nyomon kévetheté médon
dtad minden, az eldkészités, tervezés, kivitelezés és haszndlatba wvétel sordn keletkezett
dokumentumot és informaciét.

1.6 A beruhdzé véllalja, hogy az Onkorméanyzatot a terveztetés, kivitelezés folyamataba a megfeleld
miiszaki megvaldsitis érdekében bevonja.

1.7. A beruhdzas lebonyolitisahoz kapcsolédéan az O rmanyzat és a Berubaz6 az aldbbi
kapesolattarté személyeket jelolik meg, akik a projelett 1 kapcsolatban az epyes szakteriiletek
vonatkozasiban dontési, nyilatkozattételi jogksrrel vannak [felruhdzva és az Onkormanyzat, valamint
a Beruhazo6 nevében érvényes jognyilatkozatokat tehetnek:

Onkormanyzat:

Név: dr. Csutorané dr. Gydri Ottilia
Ertesitési cim: 2092 Budakeszi, F6 utca 179.
Telefon: 06-23-535-711

Email cim: pm_titkar@budakeszi.hu; gyori.ottilia@budakeszi.hu
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Beruhazé:

Név: Beruhazo Zentrale Dienste osztdlya; Pordén Jénos
Ertesitési cim: 1037 Budapest, Radl 4rok 6.

Telefon: 1/346 000; 20/7760 016

Email efm: budapest@lidl.hu; janos.pordan@lidl.hu

1.8. Amennylben a Beruhazo Infrastruktiira Fejlesztéseket legkésébb az Aruhdz megnyitésaig nem
végzi el, az Onkorményzat a Beruhazét péthatarids téizésével felhivia a kotelezettségének
teljesitésére. A Péthatarids eredménytelen eltelte esetén az Onkormanyzat 4ltala megeldlegezett
koliségen jogosult a munkakat elvégeztetni és a Beruhdzéval szemben érvényesiteni. Ezen
kotelezettségét a Beruhdzd ezen megéllapodss alairdsaval elismeri. A Beruhazd kijelenti, hogy a II/1.
pontban megjelolt altala el nem végzett miiszaki fejlesztések szdmlaval igazolt kéltségeinek
megtéritését — erre irdnyuld felszolitds és vonatkozé kifizetés igazolasat kovetben — a szdmla keltétsl
szémitott 15 napos hatdridével vallalja.

Onkormdnyzat Vallaldsai:

2.1. Az Onkorményzat vallalja, hogy az Ingatlanok teriiletére lefolytatja a jogszabélyok szerinta
telepiilésrendezési eljarast. Az Onkormanyzat véillalja, hogy a sziikséges -egyeztetést,

véleményeztetést a telepiilésfejlesztési koncepei6rél, az integralt telepiilésfejlesztési stratégiarél és a
telepiilésrendezési eszkdzokrdl, valamint egyes telepiilésrendezési sajatos jogintézményekrdl sz6l6
314/2012. (X1. 08.) Korm. rendelet szerinti eljarasi hatarid6ket figyelembe véve elvégzi. A médosités
az alabbiakat tartalmazza:

- az eldkert méretének kialakult allapotnak megfeleld értékre torténd cstkkentése, annak érdekében,

hogy Beruhdzé a 2742/1 hrsz ingatlanon talalhaté épiilet bévitését a kialakult Kert utcai eldkert
vonalaban tudja elvégezni 2018. januar 31-ig végzi el.

- Az Ingatlanokra elirt zoldfelileti mutaté 10 Y-ra torténd csokkeritésére vonatkozé médositast
2018. méjus 31-ig végzi el.

A Beruhaz6 jogosult a telepiilésrendezési folyamat figyelemmel kisérésére.

2.2 Felek rogzitik, hogy Beruhazé az Aruhaz kiszolgalasat biztosité parkolokat részben az Ingatlanok
teriiletén beliil, részben az Onkorményzat tulajdonit képez6 az Ingatlanok elétt talalhatd 2738 hrsz-
1 kozteriileten kivanja megvaldsitani a jelen szerzédés 1. szamu mellékletét képezd helyszinrajz
szerinti kialakitdssal, ugy, hogy a Budakeszi 2738 hrsz-1, Onkorményzati tulajdonti ingatlanon
tervezett 18 4lldsos parkoldsort az Ingatlanck teriiletér6l lehessen megkozeliteni. Felek rgzitik, hogy
az 1. szamt mellékletben jelSltek szerint a Budakeszi 2738 hrsz-u kozteriileten Beruhdzé ltal
megvaldsitani klvant kb 18 allésos parkolésor, (tovébbxakban Parkolésor”) megépitése az

A Felek a Parkolosor 4tadasa és a kozteriileti hasznalati dij kapdsag 1-1 szamlét 4llitanak ki, melyen |
feltiintetik a ,,pénziigyi teljesitést nem igényel”-feliratot. i\



II1. A MEGALLAPODAS HATALYBA LEPESE, TELJESITESI HATARIDO

1. A Megiéllapodss a felek 4ltali egyidejiileg t6rténd aléiras napjén 1ép hatalyba, és a II. pontban a
Felek éltal vallalt kotelezettségek teljesitéséig tart.

IV. A MEGALLAPODAS MEGSZUNESE

1. AFelek megéllapodnak, hogy a Szerz6dés az alabbi esetekben sziinik meg:
- amennyiben a Szerz6dés II. pontjdban meghatirozott kitelezettségek megvaldsulnak,
- amennyiben a Szerz8dés II. pontjaban meghatarozott kotelezettségek teljesitése barmely
okbdl meghinisul,
- V. pont 4. bekezdésében leirtak esetén.

2. A Felek a megallapodas rendes felmondéssal t6rténé megsziintetését kizarjak.

V. FELELOSSEGI RENDELKEZESEK

1. Felek a megéllapodasban foglalt kotelezetiségeik tekintetében azok jogszeril és szerz6désszeril
teljesitéséért szavatossdgot vallalnak a Polgéari Térvénykonyvrél sz616 2013. évi V. térvény szabalyai
€s az egyéb vonatkozd jogszabalyok szerint.

2. A Felek kotelezettséget véllalnak arra, hogy a tevékenységik sordn betartjék és betartatjék a
munkajogi és egyéb foglalkoztatdsi szabélyokat, valamint a szocidlis minimumkévetelményeket,
amelyek lényeges kotelezettségének mindsiilnek.

3. A Felek szavatoljak, hogy nem fogadnak el, illetve kindlnak vagy adnak jogellenes juttatést egymas
munkavallaléinak, azok hozzitartozbinak, vagy rajuk tekintettel masnak.

4. A Felek rogzitik, hogy amennyiben barmelyik Fél megszegi a jelen pontjdban irt kételezettségeket,
tigy a mésik Fél jogosult felszdlitani, hogy megadott hataridén belil hagyjon fel a kbtelezettségszegd
magatartdsdval, annak sikertelensége esetén azonnali hatéllyal felmondhatja a jelen szerz&dést.

V1. EGYEB RENDELKEZESEK

1. A megallapodéas rendelkezései érvényesek felek mindenkori Jogutodalra is, melyért az érintett fél
szavatossagot véllal. Amennyiben a megéllapodas egyes rend rvénytelenek lennének, Ggy
ez nem érinti a megallapodas egyéb részeinek erveny egét. A felek ax érvénytelen feltételeket,
amennyiben ez jogszabalyilag lehetséges, olyan 1ij ltkotéssekkel pétoljak, hmelyek az elérmni kivant

célhoz alegkozelebb dllnak, kivéve, ha felek a meg lylapodast az érvénytelen/rész nélkil nem kotstiék
volna meg.

2. A Felek kijelentik, hogy a megéllapodas nyilvénos.

i a Felek kozott, igy azt a Felek
Jogvita keletkezik, amelyet peren (

3. Ha a jelen szerzddéssel kapcsolatban barmilyen vita metiil
els6sorban békés titon rendezik. Amennyiben felek kozétt oly




kiviil nem tudnak rendezni, igy a perértékto] fiiggt hatallyal a Budai K6zponti Keriileti Birésdg vagy
a Budapest Komyéki Torvényszék kizarélagos illetékességének vetik ala magukat.

4. Felek a megallapodasban nem szabélyozott kérdésekben a Ptk., tovabba az egyéb hatélyos
magyar jogszabalyok vonatkozé rendelkezéseit tekintik iranyadénak.

5. A megéllapodas magyar nyelven, 6 eredeti példanyban késziilt.
6. Szerz0d6 felek a Szerz6dést, mint akaratukkal mindenben megegyez6t a mai napon
jovahagyblag irtak ala.

Budakeszi, 2017. november 27.

b Liyitindusd_d.
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Budakeszi Varos Onke
képv: dr. Csutordné dr\
polgarmester

Pénziigyi ellenjegyzés:
Budakeszi,‘ 201’7. november 27.

Cserep Zsolt
pénziigyi osztalyvezetd




