

# BÍRÁLATI LAP

1. Ajánlatkérő: Budakeszi Város Önkormányzat (2092 Budakeszi, Fő utca 179.)
2. Az árajánlat-kérés tárgya: a Budakeszi területén lévő temető ravatalozó épületéhez tartozó előtető építése és környezetének rendezésével kapcsolatos kivitelezési tevékenység

Az érvényes ajánlatok értékelése:

| Ajánlattevő                                                                             | Ár                    | Összpontszám |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|
| Horex Bau Hungária Kft.<br>2500 Esztergom, Etter Jenő utca 29.                          | 26.774.394.- Ft + ÁFA | 100          |
| Aliterra Tervező és Fővállalkozó Kft.<br>2092 Budakeszi, Viktória u. 4.                 | 27.794.515.- Ft + ÁFA | 80           |
| Wire-Vill Energetikai és Ingatlanfejlesztő Kft.<br>1106 Budapest, Jászberényi út 24-36. | 29.029.860.- Ft + ÁFA | 60           |

Budakeszi, 2020. január 13.

Bírálóbizottság tagja

*A. Halász*

Bírálóbizottság tagja

*Szabó*


Bírálóbizottság tagja

Kelt: 2020. január 13.

## ÁRAJÁNLAT

Budakeszi, Ravatalozó épület előtető bővítmény építési munkái  
ill. épület körüli térburkolási munkák, férfi és női vizesblokk felújítással

| Költségvetés főösszesítő         |              |            |
|----------------------------------|--------------|------------|
| Megnevezés                       | Anyagköltség | Díjköltség |
| 1. Építmény közvetlen költségei  | 15 135 911   | 11 638 483 |
| 1.1 Közvetlen önköltség összesen | 15 135 911   | 11 638 483 |
| 2.1 ÁFA vetítési alap            | 26 774 394   |            |
| 2.2 Áfa                          | 27,00%       | 7 229 086  |
| 3. A munka ára                   | 34 003 480   |            |

  
Horex-Bau Hungaria Kft.  
2500 Esztergom, Kőrös János utca 29.  
Adószám: 25459171-2-11  
Cégj.sz.: 11-09-025637  
Ersz.: 11600006-00000000-80280712

Munkanem összesítő

| Munkanem megnevezése                | Anyag összege     | Díj összege       |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Új ravatalozó előtető               | 9 151 423         | 7 212 157         |
| Meglévő ravatalozó helység          | 691 480           | 585 420           |
| Ravatalozó külső térburkolat        | 2 694 288         | 1 853 706         |
| WC felújítása                       | 1 055 720         | 757 700           |
| Meglévő szervízút felújítása        | 1 112 000         | 874 400           |
| Utcai kaputól bevezető járdaszakasz | 431 000           | 355 100           |
| <b>Összesen:</b>                    | <b>15 135 911</b> | <b>11 638 483</b> |

Horex-Bau Hungaria Kft.  
 2500 Esztergom, Esterházy u. 10.  
 Adószám: 25-096113-2-11  
 Cégkód: 13-09-00000000  
 Üstör: 11600000-00000000

**Pályázó:**  
**Aliterrakva Tervező és Fővállalkozó Kft.**  
**2092. Budakeszi, Viktória u. 4.**  
Adószám: 13833477-2-13

Kelt: 2019. november 28.

## Árajánlat

Budakeszi, Ravatalozó épület előtető bővítmény építési munkái  
ill. épület körüli térburkolási munkák, férfi és női vizesblokk felújítással

| Költségvetés főösszesítő         |              |            |
|----------------------------------|--------------|------------|
| Megnevezés                       | Anyagköltség | Díjköltség |
| 1. Építmény közvetlen költségei  | 16 590 534   | 11 203 981 |
| 1.1 Közvetlen önköltség összesen | 16 590 534   | 11 203 981 |
| 2.1 ÁFA vetítési alap            | 27 794 515   |            |
| 2.2 Áfa                          | 27,00%       | 7 504 519  |
| 3. A munka ára                   | 35 299 034   |            |



Aláírás

## Munkanem összesítő

| <b>Munkanem megnevezése</b>            | <b>Anyag összege</b> | <b>Díj összege</b> |
|----------------------------------------|----------------------|--------------------|
| Új ravatalozó előtető                  | 10 275 672           | 7 186 350          |
| Meglévő ravatalozó helység             | 1 802 023            | 595 056            |
| Ravatalozó külső térburkolat           | 2 486 729            | 1 598 905          |
| WC felújítása                          | 907 960              | 687 220            |
| Meglévő szervízút felújítása           | 810 240              | 814 320            |
| Utcai kaputól bevezető járdaszakasz    | 307 910              | 322 130            |
| Falszerkezet javítása (bontás helyén ) |                      |                    |
| <b>Összesen:</b>                       | <b>16 590 534</b>    | <b>11 203 981</b>  |

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| <b>Mindösszesen nettó</b>  | <b>27 794 515</b> |
| <b>ÁFA 27%</b>             | <b>7504519</b>    |
| <b>Mindösszesen bruttó</b> | <b>35 299 034</b> |


  
 ALTERFALU KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

Wire-Vill Energetikai és Ingatlanfejlesztő Kft.

1106 Budapest, Jászberényi út 24-36.


adószám: 13103419-2-42

## KÖLTSÉGVETÉS

Budakeszi, Ravatalozó épület előtető bővítmény építési munkái  
ill. épület körüli térburkolási munkák, férfi és női vizesblokk felújítással

### Költségvetés főösszesítő

| Megnevezés                       | Anyagköltség | Díjköltség |
|----------------------------------|--------------|------------|
| 1. Építmény közvetlen költségei  | 13 376 765   | 15 653 095 |
| 1.1 Közvetlen önköltség összesen | 13 376 765   | 15 653 095 |
| 2.1 ÁFA vetítési alap            | 29 029 860   |            |
| 2.2 Áfa                          | 27,00%       | 7 838 062  |
| 3. A munka ára                   | 36 867 922   |            |

  
Aláírás

Budapest 2019. november 29.

WIRE-VILL Kft.  
1106 Budapest, Jászberényi út 24-36.  
adószám: 13103419-2-42  
CIB VÉDELMEZÉSEK ÉRTÉKESÍTŐ KÖZÖS  
1

### Munkanem összesítő

| Munkanem megnevezése                | Anyag összege     | Díj összege       |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Új ravatalozó előtető               | 8 876 461         | 9 416 099         |
| Meglévő ravatalozó helység          | 1 184 020         | 857 752           |
| Ravatalozó külső térburkolat        | 2 005 380         | 2 730 314         |
| WC felújítása                       | 408 804           | 806 780           |
| Meglévő szervízút felújítása        | 637 360           | 1 342 640         |
| Utcai kaputól bevezető járdaszakasz | 264 740           | 499 510           |
| <b>Összesen:</b>                    | <b>13 376 765</b> | <b>15 653 095</b> |