Zsilinkszky Fanni Rea

Felado: : Banati Katalin
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Cimzett: Zsilinkszky Fanni Rea

Targy: FW: Budakeszi Makkosi it médositott Gtépitési engedélyezési terv / elézetes
arajanlat

Udvozlettel

Banati Katalin
miiszaki osztalyvezetd

Budakeszi

Polgarmesteri Hivatal

2092 Budakeszi, F6 utca 179.
e-mail: banati.katalin@budakeszi.hu
telefon: +36-23-535-710/119

From: Zoltan Hegyi [mailto:hegyizolil@gmail.com]
_Sent: Friday, April 23,2021 12:01 PM

To: Banati Katalin <banati.katalin@budakeszi.hu>

Subject: Budakeszi Makkosi it mddositott Gtépitési engedélyezési terv / elGzetes drajanlat

Tisztelt Bandti Katalin!

A helyszini egyeztetés és az elozetes adatok ismeretében, a 2014-évben készitett Makkosi vutra vonatkozo
utépitési engedélyezési terv modositdisdra az aldbbi tervezoi elozetes tdjékoztato drajdnlatot adjuk:
Ajdnlatunkat a BDL Kft-to1 kapott csapadékviz elvezetési terv Osszevetésével és amiatti jelenlegi
ismereteink szerinti mintegy kb 1 km hosszon sziikségessé vilo modositott vutépitési engedélyezési terv
elkészitésére adjuk, vdltozatlan kereszmetszeti kialakitdssal.

Megrendeldi adatszolgdltatdsi igény:

- Csapadékviz elvezetési terv és kizmiikivdltdsi tervek szerkeszthetd digitdlis dllomdnya

- Csapadékviz elvezetési terv vizjogi engedélye és kézmiinyilatkozatai

- Meglévé hivatalos foldhivatali dllapot digitdlis dllomdnya a tervezési teriiletre vonatkozoan

- Utépitési engedélyezési eljdrdsban valé meghatalmazds, és hatdsdgi, szakhatdsdgi dijak megfizetése

Tervezoi feladat:

- Kiegészito geodéziai felmérés

- kozmiiadatbeszerzés

- Utépitési médositott engedélyezési terv

- Forgalomtechnikai terv

- Sziikséges kozmiiegyeztetések elvégzése

- Kozmiigenplan készitése

- Utéiptési engedélyezési eljdrdsban valo tervezdi kozremukodes
- Elozetes mennyiségkimutatds

Ajdnlatunk a szakhatdsdgi és hatésdgi eljdrdsi dijat nem tartalmazza. Ajanlatunk kozmii kiviltdsi és
védelembe helyezési tervek és kozvildgitdsi terv készitését nem tartalmazza.

Tdjékoztato jellegii eliizetes tervezoi dij: 2.500.000.- Ft+ Afa
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Modositott utépitési engedélyezési tervek elkészitése, és a hatosdgi engedélyezés meginditasa, a szerzodés
aldirdasdt valamint a végleges miiszaki tartalom meghatdrozdsdt koveté 3 honap.

Végleges drajanlatunkat a csapadékviz elvezetési tervezovel valo egyeztetést, és miiszaki beavatkozdsi
sziikségesség meghatdrozdsdt kovetoen tudjuk véglegesiteni!

Tovadbbi kérdés, egyezetési igény esetén szivesen dllunk rendelkezésre.
Udvizlettel!

Hegyi Zoltan
Theaterv Kft.



